



BASHKIA FIER

Adresa : Lagja "Kastriot", Rruga "Brigada e XI Sulmuese"; Tel/Fax : 034 410 636; www.bashkiafier.gov.al

Nr. 4111 Prot.

Datë 20/10/2016

KONTRATE SIPERMARRJE- Nr.36/231/2016 ME OBJEKT :

"RIKONSTRUKSION I SHKOLLES PERKLI IKONOMI "

Drejtuar : _____

PALËT :

- ❖ AUTORITETI KONTRAKTOR : BASHKIA FIER
- ❖ KONTRAKTOR : B.O "ARKONSTUDIO SH.P.K. & ED KONSTRUKSION SH.P.K",





KONTRATE SIPERMARRJE Nr. 36/231/2016

“Rikonstruksion i shkolles Perikli Ikonomi”

Lidhur sot, më 20/10/2016 midis **Bashkise Fier**, perfaqesuar nga Kryetari i Bashkise **z.Armando SUBASHI** nga njera ane dhe bashkimit të perkohshem të shoqerive "Arkonstudio sh.p.k. & Ed Konstruksion sh.p.k", me perfaqesues ligjor të tyre **z.Krenar Dila** dhe **z.Alfred Ibrahim** nga ana tjetër, të quajtur perkatesisht këtu e me poshte, Autoriteti Kontraktor (AK) dhe Kontraktori.

PERKUFIZIME:

1. **“Kontrate”** do të thotë Kontrate Sipermarje nr.36/231/2016, me permbajtje dhe termat në tekstin si me poshte. **“Kontratë”** do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkëngjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
2. **“Vlefte e Kontrates”** është vlefte e plote në leke përfshi TVSH e fituar në tenderin e datës 14.07.2016 të organizuar në Bashkinë Fier për ndertimin e këtij Objekti.
3. **“Objekt”** do të thotë **“Rikonstruksion i shkolles Perikli Ikonomi”** Fier, sipas Projektit të miratuar dhe Preventivit e Specifikimeve teknike të dhëna e të pranuar në tender.
4. **“Autoriteti Kontraktor”** është **BASHKIA FIER**.
5. **“Kontraktor”** është bashkimi i perkohshem të shoqerive "Arkonstudio sh.p.k. & Ed Konstruksion sh.p.k", me numer NIPT-it L42019004I dhe NIPTI-i L61625001I.
6. **“Preventiv”** do të thotë volumet e punës të dhëna në projekt shoqeruar me cmimet për njësi të pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime në matje. Volumet dhe cmimet për secilin ze janë pjesë e Ofertes Fituese dhe pjesë e kësaj kontrate.
7. **“Situacion Pjesor”** do të thotë situacioni për një pjesë të punimeve të preventivit, ku përcaktohen zërat, volumet në matje, cmimet e fituara në tender, vlefte e tyre, TVSH-ja dhe Vlefte me TVSH.
8. **“Situacion Perfundimtar”** do të thotë situacioni për punimet e plota të përcaktuara në preventiv, ku përcaktohen zërat, volumet në matje, cmimet e fituara në tender, vlefte e tyre, TVSH-ja dhe Vlefte me TVSH, brenda vlerës së fituar në tender.
9. **“Data e kryerjes së plote”** do të thotë data që ndertimet duhet të mbarohen siç është shprehur në grafikun për kryerjen e Ndertimeve.
10. **“Kryerja”** do të thotë data e vertetuar se Ndertimet janë mbaruar.
11. **“Difekt”** do të thotë çdo pjesë e ndertimeve e përcaktuara në perputhje me specifikimet teknike të kontrates.
12. **“Data e hyrjes”** do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon Kontraktorin në Objekt dhe marrjen prej tij në dorezim të Sheshit të Ndertimit me proces-verbal.
13. **“Materiale”** do të quhen të gjitha furnizimet duke përfshirë edhe ato të konsumueshme, çështja e të cilave vertetohet me certifikate, të përdorura nga Kontraktori për trupezim të tyre në ndertimin e objektit.
14. **“Standarte Teknike”** do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
15. **“Mbikqyrja e punimeve”** (Supervizori) do të thotë subjekt fizik/juridik i lecusuar me të cilin AK ka lidhur Kontrate Mbikqyrje për ndertimin e Objektit. Detyrat dhe përgjegjësitë e tij janë përcaktuara në U.K.M. nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndertimit” të ndryshuar, U.K.M. Nr.2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndertimit” dhe paraqiten në Kontraten e Mbikqyrjes.
16. **“Kolaudatori”** do të thotë subjekt fizik/juridik i lecusuar me të cilin AK ka lidhur Kontrate për Kolaudimin e Objektit. Detyrat dhe përgjegjësitë e tij janë përcaktuara në U.K.M. nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndertimit” të ndryshuar dhe paraqiten në Kontraten e Kolaudimit.
17. **“Ndertime”** do të thotë Projekt i Zbatimit dhe Preventivi i Zbatimit, pjesë përberëse e Kontrates.
18. **“Llogaritja e afateve”** Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.
19. **“Afati i Garancise së Punimeve”** do të thotë periudha prej **24 muaj** e cila fillon nga data e aktit të kolaudimit të punimeve, gjatë të cilit Kontraktori riparohet me shpenzimet e tij çdo difekt që ka ardhur si pasojë e çështjes së punimeve të kryer prej tij.



20. "Garancia e Punimeve", eshte vlere prej 5% e vlefes se situacionit perfundimtar te miratuar.
21. "Baza ligjore" Kontrata do t'i nenshtrohet, do te qeveriset dhe do te interpretohet sipas ligjeve dhe dispozitave nenligjore ne fuqi te Republikes se Shqiperise, perfshire te gjitha dokumentat e tenderit dhe te ofertes se Kontraktorit te cilat jane pjese e kesaj kontrate sipas permbajtjes se tyre.
22. "Force Madhore" do te thote nje ngjarje qe nuk mund te kontrollohet nga palet, ku perfshihen, por nuk jane te limitizuara, lufta, revolucionet, zjarri permytja, termeti, epidemite, karantina, embargo tranziti, etj.

I. OBJEKTI I KONTRATES

"Rikonstruksion i shkollës Perikli Ikonomi", sipas Projektit, Preventivit te miratuar me zera e volume dhe specifikimeve teknike te pranuar ne tender te cilat jane pjese perberese e kesaj kontrate dhe perbejne detyrim ligjor per zbatim nga palet ne kete kontrate.

II. VLEFTA DHE AFATI I KONTRATES

Vlefte e fituar ne tender per perfundimin e punimeve ne total eshte pa TVSH 35 909 100 lekë (tridhjetë e pese milion e nentëqind e nente mije e njeqind) dhe me TVSH 43 090 920 lekë (dyzet e tre milion e nentëdhjetë mije e nentëqind e njetete), dhe afati i kryerjes se punimeve eshte 3 (tre) muaj.

Ne baze te shkrесе se ardhur nga Drejtoria e Pergjithshme e Buxhetit, prane Ministrise se Financave, sipas vendimit te Komitetit te Zhvillimit te Rajoneve nr.25, date 18.04.2016 "Per shperndarjen e financimit per projektet e grantit "Arsimi", thirrja e I, Programi i Zhvillimit te Infrazkstrukures Vendore dhe Rajonale, shtylla e I, per vitin 2016", si dhe shkrесе se Ministrise se Financave nr.6712/1, date 19.05.2016 "Detajim fondi per Zhvillimin e Rajoneve, per vitin 2016 e ardhur ne Bashki me shkrесen me nr.3610 prot., dt.02.06.2016, kontraktohet me vlere te plote, por per vitin 2016 do te financohet ne vleren 22 111 128 (njetzet e dy milion e njeqind e njembedhjetë mije e njeqind e njetzet e tete) leke me TVSH, pjesa tjeter do te financohet ne vitet ne vijim, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Kontraktori eshte i detyruar te perfundoje te gjitha punimet (volumet e parashikuara ne preventiv) sipas afateve te zbatimit te punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe standarteve perkatese pavaresisht financimit. Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Ne vleften totale te mesiperme perfshihet TVSH, si dhe te gjitha detyrimet e tjera fiskale ne Republiken e Shqiperise.

III. TE DREJTAT DHE DETYRAT E AK

1. Te njohe zyrtarisht Kontraktorin me Mbikqyresin, Kolaudatorin, si dhe t'i dorezoje atij nga nje kopje te Kontrates se Mbikqyrjes dhe Kontrates se Kolaudimit. Nga ana e Bashkise Fier do te vendoset nepermjet procedures se prokurimit, si perfaqesues prane sipermarresit, mbikeqyresin e punimeve.
2. Te marre te gjitha masat per gatitore per lirimin e Sheshit te Ndertimit dhe te lejoje Kontraktorin te hyje ne Objekt dhe ta dorezoje ate me proces-verbal ne prani te Mbikqyresit.
3. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës dhe Kontraktorit i lind e drejta të kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. *Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.* (Neni 18 i KPK tek DST)
4. Brenda dates se hyrjes te siguroje te gjitha lejet e nevojshme ligjore ne menyre qe t'i krijoje kushte pune normale Kontraktorit.
5. Te miratoje situacionin pjesor dhe situacionin perfundimtar te paraqitur e te miratuar nga Mbikqyresi.
6. Te asistoj ne procesin e kolaudimit perfundimtar te Objektit.
7. Ka te drejte qe per te realizuar me se miri anen funksionale te Objektit, te beje ndryshime jo thelbesore ne Projektin e Zbatimit dhe ne Preventivin e Zbatimit. Ndertimet shtesë mund të porositen vetëm në rrethana të përcaktuar në LPP dhe U.K.M. Nr.2 date 13.05.2005 "Per zbatimin e punimeve te ndertimit" dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
8. Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e mëposhtëm (neni 36.3 i KPK ne DST):





- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
9. Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marreveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marreveshjes.
 10. Te marre ne dorezim Objektivin pas kolaudimit perfundimtar.
 11. Te vëri ne shfrytezim Objektivin dhe pas përfundimit te Afatit te Garancise te leshoje certifikaten e garancise se punimeve.
 12. Te verifikojë kryerjen e riparimit te difekteve te ndodhura dhe per ato qe nuk jane eliminuar llogarit koston e ndreqjes se tyre dhe bene ndalesen nga vlefte e garancise se punimeve.
 13. Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - a) kontraktori dështon në kryerjen e punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë;
 - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim të detyrimeve dhe kushteve të kontratës për një afat 15 ditë të plotësojë ato, me përjashtim të rasteve kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

III. TE DREJTAT DHE DETYRAT E KONTRAKTORIT (SIPERMARRESIT)

1. Te siguroje Kontraten ne vleren **10%** te vlefes totale te kontrates para lidhjes se saj. Sigurimi i Kontrates te behet ne formen e Garancise Bankare ose Siguracion ne nje nga shoqerite e sigurimeve te licensuara.
2. Kontraktori eshte i detyruar te siguroje prane shoqerive te sigurimit, nga Data e hyrjes ne objekt deri ne Afatin e Mbarimit të punimeve, te gjitha elementet e percaktuar ne piken 6.1 te Shtojces 18(KVK) te DST, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
3. Te marre ne dorezim Objektivin duke reflektuar ne proces-verbalin perkates gjendjen teknike te tij.
4. **Data e fillimit te punimeve eshte data e marrjes se Objektivit (sheshit te ndertimit) ne dorezim dhe emerimit te mbikeqyresit te punimeve nga AK.**
5. Menjëherë pas lidhjes së kontratës, Kontraktori duhet t'i paraqesë mbikqyresit te punimeve një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve.
6. Te caktojë drejtuesin/it teknik te tij ne perputhje me licencen e paraqitur ne tender, te cilet do te drejtojne te gjitha punimet per zbatimin e Projektit te Zbatimit dhe te njoftoj zyrtarisht Mbikqyresin e punimeve dhe AK, duke paraqitur edhe dokumentacionet ligjore te tij/tyre.
7. Te njohe, te respektojë termat e Kontrates te Mbikqyrjes dhe Kontrates se Kolaudimit dhe t'i krijojë kushte normale pune Mbikqyresit dhe Kolaudatorit.
8. Te realizojë Projektin e Zbatimit ne perputhje me Specifikimet Teknike dhe t'i perfundojë punimet ne perputhje me volumet e punes per cdo ze te preventivuar per jo me shume se **3 muaj**.
9. Te pranojë cdo ndryshim jo thelbesor te miratuar nga Investitori ne Projektin e Zbatimit dhe ne Preventivin e Zbatimit brenda vleres se Kontrates.
10. Gjate kryerjes se punimeve, te njoftojë ne kohe dhe zyrtarisht Investitorin per ato raste te mosperputhjes se Projektit te Zbatimit dhe te Preventivit te Zbatimit. Deri ne paraqitjen zyrtare te qendrimit te Investitorit per ceshtjet e ngritura, Sipermarresi duhet te nderprese (pezulloje) punimet.
11. Periudha e nderprerjes se punimeve duhet te pasqyrohet ne Proces-Verbalin perkates dhe te vertetohet nga Mbikqyresi i punimeve. Periudha e nderprerjes te punimeve per arsyt e shprehura ne piken 9 te kapitullit IV, merret ne konsiderate per llogaritjen e afatit te përfundimit te punimeve, duke shtyre afatin e dorezimit te punimeve per aq kohe sa zgjat nderprerja e punimeve.
12. Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori.





13. Te siguroje vete transportin, makinerite, fuqine puntore, drejtimin teknik dhe bazen materiale te nevojshme ne perputhje me specifikimet teknike dhe dokumentat e paraqitur ne tender dhe te paraqese certifikatat e cilesise se tyre. **Nuk i lejohet qe rolin e sipermarresit t'ia jape nje subjekti tjetër.**
14. Te paraqese tek AK per miratim dhe per te realizur likuidimin e punimeve, Situacion/e te pjeseshm/e per punimet e kryera dhe Situacion Perfundimtar. Situacionet te jene te miratuara edhe nga Mbikqyresi i Punimeve.
15. Te njoftoje me shkrim AK per daten e perfundimit te punimeve dhe kerkesen per kolaudimin dhe marrjen ne dorezim te Objektivit. Ky njoftim duhet te behet jo me vone se **5 (pese)** dite para dates se perfundimit te punimeve.
16. Defektet e konstatuara gjate procesit te kolaudimit dokumentohen dhe nga kolaudatori lihen detyra dhe afate me shkrim per ndreqjen e tyre, keto kosto do te perballohen nga Kontraktori.
17. Kontraktori mban pergjegjesi dhe perballon rreziqet per demtimin dhe humbjen e materialeve dhe prones publike e private te te treteve, plagosjen, demtimin apo vdekjen e punonjesve te tij apo personave te trete nga mosrespektimi i rregullave te sigurimit teknik etj. Kontraktori mban pergjegjesi per zbatimin e akteve ligjore e nenligjore ne fushen e ndertimeve.
18. T'i paraqese Mbikqyresit te Punimeve dhe Kolaudatorit te gjithë dokumentacionin shkresor te perditesuar dhe perfundimtar, si dhe certifikatat e provave te perdorura ne Objekt, te cilet mbas verifikimit dhe pranimit i administrojne ne dosjen e Objektivit.

IV. TE TJERA

1. Menyra e komunikimit midis paleve do te jete vetem me shkrim. Bashkia Fier ne baze te Kontrates se bashkepunimit dhe Prokures se Posacme te Bashkimit te Perkohshem te ketyre shoqerive njeh dhe mban kontakte me perfaqesuesin e autorizuar te ketij bashkimi, shoqerine "**Arkonstudio**" shpk Tirane.
2. Secila anetare e ketij bashkimi te perkohshem shoqerish merr persiper te gjitha pergjegjesite dhe detyrimet perpara Bashkise Fier si veç e veç ashtu edhe bashkerisht (detyrim solidar), si persa i perket cilesise se punimeve, afatit te kryerjes se tyre dhe çdo pergjegjesie tjetër te ligjshme qe do te rrjedhe nga kjo kontrate Sipermarrje, bazuar ne nenin 431 te Kodit Civil te R.SH.
3. Per çdo çeshtje qe lind gjate zhvillimit te punimeve, midis paleve kryhen negociata per zgjidhjen e tyre.
4. Ne qofte se Kontraktori braktis Objektivin pa e perfunduar ate, duke zgjidhur Kontraten ne menyre te njeanshme, Ai detyrohet te paguaj demin qe i shkakton Bashkise Fier dhe Garancine e Kontrates.
5. Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfunduara do të bëhen pronë e Autoritetit Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj.
6. Palet nuk çlirohen nga cdo pergjegjesi per mos zbatimin e termave te kesaj e Kontrate, pervec se ne rast te veprimt te forcave madhore te vertetuara nga Institucionet Zyrtare.
7. Kontraktori, Mbikqyresi i punimeve dhe Kolaudatori jane te detyruar te kontaktojne zyrtarisht me Specialistin e Investimeve prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve Publike te Bashkise Fier, pasi ky i fundit do te jete personi i kontaktit i cili do te monitoroje gjithë procesin e zbatimit te punimeve, per kete objekt kontrate.
8. Per cdo dite vonesë te punimeve, Kontraktori eshte i detyruar t'i paguaj Investitorit, **gjobe ne masen 4/1000** të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
9. Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bere llogaritja e tyre.
10. Veprimet financiare per llogari te kesaj Kontrate do te kryhen me shoqerine "**Arkonstudio**" shpk Tirane, qe perfaqeson bashkimin e perkohshem *ne BKT Bank (dega Tirane) nr. e llogarise Nr.422811977 dhe IBAN AL84 2051 1227 8119 77CLPRCFEURL*.
11. Çdo mosmarreveshje qe do te linde gjate zbatimit te kesaj Kontrate, palet do ti zgjidhin me mirekuptim, ne te kundert do t'i drejtohen Gjykates se Rrethit Fier.
12. Pjese perberese e kesaj Kontrate jane edhe Projekti i Zbatimit dhe Preventivi i Zbatimit me cmime qe eshte paraqitur ne tender nga Sipermarresi si dhe Specifikimet Teknike te punimeve te pranuar dhe Grafiku i Punimeve.
13. Çertifikata e Garancise se Punimeve leshohet pas perfunimit te Afatit te Garancise qe eshte **24 muaj**, pasi Kontraktori, Mbikqyresi, Kolaudatori dhe AK kane inspektuar Objektivin dhe kane konstatuar qe nuk ka difekte dhe punime te pakryera si dhe qe ai funksionon ne perputhje me Projektin.



- 5 -




14. Per difektet qe nuk jane ndrequr gjate Afatit te Garancise se punimeve te ndertimit, AK llogarit koston e ndreqjes se tyre dhe bene ndalesen nga vlera e Garancise se punimeve qe eshte ne masen **5%** te vleres totale te Kontrates.
15. Çmimet e punimeve do te jene ato te fituara ne tender, sipas preventivit te paraqitur nga Sipermarresi.
16. Bashkia Fier mund te beje ne çdo kohe porosi tek Kontraktori per te bere ndryshime (specifikime teknike) brenda qellimit te pergjithshem te kontrates.
17. Kontraktori eshte i detyruar qe te njoftoje dhe te rakordoje perpara, ne vazhdim dhe ne perfundim te punimeve me KESH, ALBTELEKOM, UJESJELLES-KANALIZIM sh.a per zgjidhjen bashkarisht te problemeve te infrastruktures se tyre, qe te jene prezente me specialistet e tyre kur do te kryhen punime te cilat kane te bejne me proceset teknike-specifike apo me levizjet e materialeve ose objekteve te cilat jane ekskluzivitet i subjekteve te mesiperme. Afati i njoftimit per keto subjekte do te jete 5 (pese) dite perpara kryerjes se punimeve.
18. Kjo Kontrate hartohet ne 6 kopje, 1 per Kontraktorin dhe 5 per Bashkine Fier dhe pasi lexohet nga palet, nenshkruhet prej tyre me vullnet te lire ne Fier sot me date 20/ 10/2016.

Adresa :

Bashkia Fier, L. "Kastriot", Rr. "Brigada e XI Sulmuese"
www.bashkiafier.gov.al Fier

Adresa :

B. O.: "Arkonstudio sh.p.k.- & Ed Konstruksion sh.p.k"
 Njesia Bashkiake nr.7; Rruga Frosina Plaku, Pallati nr.21 ,
 Shkalla A, Apartamenti nr.5, Kati i III-te.

Për dhe në emër të :

Për dhe në emër të :

AUTORITETIT KONTRAKTOR

BASHKIA FIER

Armando SUBASHI
 KRYETAR I BASHKISE



KONTRAKTORI

BO. "Arkonstudio" shpk Tirane & "ED KONSTRUSION sh.p.k." Fier

z.Krenar DILA
 PËRFAOËSUESI LIGJOR



z.Alfred IBRAHIMI
 PËRFAOËSUESI LIGJOR

