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KONTRATE SHERBIM- PROJEKTIMI

“Hartim projektesh
X\ SISTEMIM ASFALTIM RRUGA TROjAs %UN &7 A E QYTETIT BELSH ) ME VLERE
2,892,000 LEKE PATVSH g7 K cwds4 4
k SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES GREKAN — SHELGU -GJYRALE ME VLERE
5,535,000 LEKE PA TVSH v
u( HARTIMI I PROJEKTIT RIKONSTRUKSION SHKOLLE E MESME (QENDER
KOMUNITARE ) ME VLERE 3,942,000 LEKE PA TVSHZ”

e RIKONSTRUKSION I RRUGES QENDER BELSH_ QAFE SHKALLE ME ME VLERE
1,491,000 LEKE PA'TVSH g~

e  HARTIMI I PROJEKTI KUZ LAGJE QAFE SHKALLE ME VLERE 2,841,000 LEKE
PA TVSH

9( HARTIMI I PROJEKTIT TE RRUGEVE TE BRENDSHME TE LAGJES QAFE
SHKALLE ME VLERE 2,151,000 LEKE PA TVSH £~

Lidhutr sot mé daté 2016, midis:

Bashkisé Belsh , ¢ pérfagésuar nga Z. Arif Tafani , n¢ cilésiné e Titullarit té
Autoritetit Kontraktor, me adresé: Belsh Qarku Elbasan , q¢ mé poshté do té quhet
“Autoriteti Kontraktor”;

dhe

ZENIT 06 shpk me NIPT K61731002D ME LICENSE N 0433/13 DATE 13.06.2016 ,
LESHUAR NGA MZHU ME ADMINISTRATOR 7 REXHEP TARBA ME ADRESE RR
MYRTEZA TOPI NDERTESA 18 ,JHYRJA 7 AP 38 TTRANE

Te méposhtéquajtur “Kontraktor”;

NENI1 Baza ligjore

1.1 Kontrata hartohet né bazé té dispozitave ligjore té parashikuara nga nenet 850
dhe né vazhdim t¢é Kodit Civil, si dhe dipozitave né fuqi pér Prokurimin Publik ,
VKM nr 354 dt 11.05.2016 pér “Miratimin e Manualit té Tarifave pér Shérbime
né¢ Planifikim Territori, Projektim,Mbikqytje dhe Kolaudim”si dhe negocimit te
bere mes paleve kontraktore me date 09.12.2016

ENI 2 Pérkufizime

2.1\ “Kontrat¢” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Investitorit dhe
érhchet nga dokumentat e tendent duke perfslnre KPK dhe




dokumentacioni i tenderit éshté pjesé pérbérése dhe integrale e kontratés sé
shkruar e té lidhur midis paléve.

2.2 “Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé Investitori do t'i paguajé Projektuesit
sipas kontratés pér zbatimin e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té ti)
kontaktore.

2.3 “QObjekt i kontratés” do té thoté té gjitha shérbimet qé Projektuesi do té
sigurojé sipas kushteve té kontratés.

2.4 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

2.5 “Autoriteti Kontraktor” do té thoté enti prokurues q¢ éshté palé e késaj
kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate blen shérbimet e projektimit.

2.6 “Projektues” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate
dhe sipas dispozitave té késaj kontrate pérmbush detyrimet e pércaktuara né kété
kontraté.

2.7 “Shérbime” do té thoté té gjitha detyrat qé do té kryhen nga Projektuesi sipas
kontratés pér realizimin e projektit té zbatimit.

2.8 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike.

NENI 3 Objekti i Kontratés
3.1 Objekd i késaj kontrate éshté “Hartim projektesh ”

NENI 4 Cmimi
4.1  Cmimi pérfshin té gjitha detyrimet fiskale qé parashikon legjislacioni shqiptar.

4.2 Vlera totale e kontrates eshte 18.852.000 ( tetembedhjete milion e teteqind e
pesedhjete e dy mije ) leke pa TVSH dhe 22.622.400 Leke me TVSH

e SISTEMIM ASFALTIM RRUGA TROJAS (UNAZA E QYTETTT BELSH ) ME VLERE
2,892,000 LEKE PA 'TVSH
e SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES GREKAN — SHELGU -GJYRALE ME VLERE
5,535,000 LEKE PA TVSH
e HARTIMI I PROJEKTIT RIKONSTRUKSION SHKOLLE E MESME (QENDER
KOMUNITARE ) ME VLERE 3,942,000 LEKE PA TVSH
e RIKONSTRUKSION I RRUGES QENDER BELSH_ QAFE SHKALLE ME ME VLERE
1,491,000 LEKE PA TVSH
e HARTIMI I PROJEKTI KUZ LAGJE QAFE SHKALLE ME VLERE 2,841,000 LEKE
N\ rA'TVSH
e  HARTIMI I PROJEKTIT TE RRUGEVE TE BRENDSHME TE LAGJES QAFE
2,151,000 LEKE PA TVSH




NENI 5 Siguracioni i pérgjegjésisé profesionale

5.1 Kontraktuesi duhet t€é mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas
rregullave dhe praktikave té njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta
zhdémtuar Autoritetin Kontraktues pér déme té rezultuara nga neglizhenca,
gabimet ose manggsité, né kryerjen e Shérbimeve.

52 Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit,
Kontraktuesi duhet té sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si té
mjaftueshme nén rrethanat e Shérbimeve qé po sigurohen.

NENI 6 Ményra e Pagesés

6.1 Pagesa pér shérbimin e projektimit referuar VKM nr 354 dt 11.05.2016 pér
“Miratimin e Manualit té Tarifave pér Shérbime né Planifikim Territori,
Projektim,Mbikqytje dhe Kolaudim” do té béhet si mé poshté:

a) Per vitin 2016 do te paguhet shuma 1.564.000 leke me I"V.SH, diferenca e
mbetur do te paguhet ne Vazhdim.

6.2 Pagesat do té kryhen né llogariné bankare té Kontraktorit me te Shogerise Zenit-
06 sh.p.k.

6.2 Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhet
béré né monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit i monedhave té ndryshme do té
jeté kursi i Bankes se Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés
pér botim.

6.3 Pagesa pér shérbimin e parashikuar né pikén 6.1/a té késaj kontrate do té béhet
nga Autoriteti Kontraktor brenda 30 ditéve kalendarike nga dita kur projekt
zbatimi éshté dorézuar, dhe pranuar nga ana e tij.

6.4 Pagesa pér shumén e parashikuar né vitin 2016 do te behet brenda 15 diteve nga
marrja ne dorezim e sherbime te kryera per ket peeriudhe.

6.5 Data e pagesés do té jeté dita qé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit
Kontraktor Bashkia Tirané.

NENI 7 Afati i dorézimit té projektit
7.1  Projekti-zbatimet sipas listes se siper cituar do té dorézohet nga shoqéria
projektuese né afat kohor prej 3 (tre) muaj kalendarike, nga data e lidhjes sé

Kontratés té detajuar edhe tek Dokumentat Standarte té tenderit.

' \7.2 Kontraktuesi brenda afatit kohor té parashikuar né pikén 7.1, duhet té paraqesé:

batimin né variantin pérfundimtar.

teknike sipas zérave té punimeve.
e teknik shpjegues pér projektin.



e DPreventivin e ploté sipas volumeve pérfundimtare té punimeve.

e Grafikun paraprak té zbatimit té punimeve sipas projektit ku té parashikohet
afati i pérfundimit té punimeve té zbatimit.

7.3 Projekti do té merret né dorézim nga pérfaqésues t&€ Urbanistikes Bashkise Belsh
, té cilét do té verifikojné até dhe do té 1éshojné aktin e martjes né dorézim té
projektit.

7.4 Projekt-zbatimi do té hartohet né tre kopje té barabarta format A3 dhe nje CD
per cdo projekt zbatimi dhe do ti dorézohet “Autoritetit I<ontraktor” Bashkisé
s¢ Belshit né pérputhje me kushtet e késaj kontrate.

NENI 8 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

8.1 Me matréveshje mé shkrim midis paléve, afati i dorézimit té projekt i zbatimit
mund té zgjatet.

8.2 NEé rast se palét bien dakort té zgjasin afatin e dorézimit té projektit né ditén e
fundit té dorézimit té projekt zbatimit, Autoriteti Kontraktor nuk do té aplikojé
mbi Projektuesin kamat vonesén e pércaktuar né nenin 8 “Sanksiones”.

8.3  Afatiikontratés zgjatet automatikisht né rastin e Forcés Madhore. Pér géllimet e
kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjatje e paparashikueshme jashté
kontrollit té Projektuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund té
pérfshijné por nuk limitizohen né lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja,
térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.

8.4  Autoriteti Kontraktor mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té
tjera né se éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Projektuesi
ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né kohé, Projektuesi duhet té njoftojé
menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar té pérfundimit té Shérbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet té
vlerésojé kérkesén. Né se Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja
do té hyjé né fugi menjéheré pas dérgimit té shkresés ku miratohet zgjatja e
afatit pér dorézimin e projektit.

NENI 9 Vonesa né Bérjen e Pagesés

9.1Démet e llogaritura, té shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé, konsistojné né
kamaten qé fillon nga data e vonesés sé debitorit (Autoritetit Kontraktues), né
monedhén zyrtare t¢é vendit ku do té béhet pagesa. Pérqindja e kamates
parashikohet me ligj. Né fund t€é ¢do viti, interesi i maturuar i shtohet shumés
totale, mbi té cilén éshté llogaritur interesi 1 maturuar.

9.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje
dem. Né se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar njé dém me te madh se
kamata ligjore, debitori (Autotiteti Kontraktues) duhet té paguajé pjesén e mbetur

té démit.

st do té hartojé Projekt- zbatimin né tre kopje té barabarta dhe do ti
“Autoriteti Kontraktot” si¢ parashikohet né kushtet e késaj kontrate.



10.2 Projektuesi éshté i detyruar ti pérgjigjet té gjitha kérkesave té Autoritetit
Kontraktor, né rradhé té paré né lidhje me cilésiné e projektit, si dhe problemeve
qé mund té dalin gjaté zbatimit té projektit né objekt.

10.3 Projektuesi éshté i detyruar té marré parasysh dhe té zbatojé té gjitha detyrat dhe
udhézimet e 1éna nga Oponenti mbi projektin.

10.4 Projektuesi éshté i detyruar té marré né konsideraté dhe té pasqyrojé né projektin
e zbatimit té objektit té gjitha zgjerimet q¢ mund té lihen né lidhje me projektin
dhe preventivin.

10.5 Projektuesi duhet té kryejé me mjeshtéri, kujdes dhe pérkushtim té gjitha
detyrimet e késaj Kontrate.

10.6 Gjaté zbatimit té projektit, Projektuesi éshté i detyruar té marré miratimin e
Investitorit pér ndryshime té projektit té cilat kané ndikim né kosto, cilési dhe
kohé té projektit fillestar.

10.7 Projektuesi nuk ka té drejté té jap projektin pér pérdorim apo shitje personave té
tjeré té treté pa marré miratimin e Autoritetit Kontraktor, i cili ka té drejtén e
pronésis¢ mbi projektin e hartuar nga Projektuesi.

10.8 Projektuesi ka té drejté i kérkojé Autoritetit Kontraktor pagesén pér projektin e
hartuar prej tij né pérputhje me nenin 4 té késaj kontrate.

NENI 11 Té drejtat dhe detyrimet e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka té drejté ti kérkojé Projektuesit dorézimin e projekt-
zbatimit brenda afatit té parashikuar né pikén 7.1 té késaj kontrate.

11.2  Autoriteti Kontraktor ka té drejté ti kérkojé Projektuesit rishikimin e projektit
né rast se ai nuk i pérgjet kérkesave teknike té parashikuara nga Autoriteti
Kontraktor né dokumentat e tenderit, si dhe nga Késhilli Teknik i Bashkisé¢ si
Oponent 1 projektit.

11.3  Autoriteti Kontraktor ka té drejté t'i kérkojé Projektuesit té rishikojé projektin
dhe té japé mendime né rast se gjaté zbatimit té objektit dalin probleme qé kané té
béjné me projektin.

11.4 Porositési éshté i detyruar t'i japé né kohén e duhur Projektuesit informacionin e
nevojshém qé ka né dispozicion , me géllim realizimin e projektit.

11.5  Autoriteti Kontraktor éshté i detyruar t€ kryej pagesén pér shérbimin e
projektimit né pérputhje me pikén nenin 6 “Meényra e pagesés” té késaj kontrate.

NENId2y Istlgpidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar
N Ll »

%‘6 ¢ lifadueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimit t¢ Projektimit do té
o affiférpie’ tarifat ¢ méposhtme ditore: Pér kontratat me periudhé zbatimi jo
FObramd se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té vlerés koresponduese té

6



mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés pot kjo vleré do té llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 13 Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

13.1 Nése pas datés sé¢ nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé,
urdhér  ose proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipétisé hyn né fuqi,
nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose
¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa
kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

NENI 14  Pronésia e projektit

141 Cdo gjé e dhéné ose e paguar pér projektin nga Autoriteti Kontraktor, si dhe
veté projekti do té jené proné e Autoritetit Kontraktor Bashkia Belsh dhe si e tillé
do té konsiderohen kudo qé do té pérdoten ato.

NENI 15 Sigurimi i Kontratés

15.1  Sigurimi i Kontratés do t€ jeté né masén 10% té vlerés totale té kontrates. Kjo
garanci ngurtésohet nga Projektuesi pér llogari té Investitorit, si garanci pér realizimin
e detyrimeve qé rrjedhin nga kjo Kontraté.

152 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Projektuesit jo mé voné se 30 dité pas datés

sé
dorézimit dhe pranimit té projektit nga Investitori.

NENI 16 Dispozita té fundit

16.1  Palét meren vesh midis tyre vetém me shkrim né adresén e specifikuar né
kontraté. Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

16.2  Zgjidhja e mosmarréveshjeve do té béhet me mirékuptim né rast té kundért
palét e mésipérme do t'i drejtohen Gjykatés sé Shkallés sé paré Flbasan.

16.3  Kjo kontraté pérpilohet né pese kopje té barabarta prej té cilave 4 kopje i mban
Autoritetit Kontraktor dhe 1 kopje Projektuesi.

16.4  Kjo kontraté hyn né fuqi menjéheré mbas nénshkrimit té saj nga palét.

PROJEKTUESI . AUTORITETI KONTRAKTOR
“ZENKT 06 SHPK . BASHKIA BELSH
ADMI ST& - SUP5 TITULLARI T AUTORITETIT
REXHER ¥ KRYETARI

[ ARIF TAFANI



