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KONTRATE SIPERMARRJE

E lidhur sot mé daté L) ."O% 2016, midis paléve:

Autoritetit Kontraktor: Bashkia Himare, (né cilésiné e investitorit) pérfagésuar nga
Kryetar Z.Jorgo Goro.
dhe
Kontraktorit TEA-D shpk, (né cilésiné e sipérmarésit) perfagesuar nga Z.Dintar
Thanasi, Perfagesues ligjor, me adrese: Lagja Nr.18 Shtatori, Gjirokaster.

Kontraktori merr persiper te kryeje punimet e kontrates "Rikualifikim Urban Sheshi
Borsh", ne vleren 26.133.333 (njezet e gjashte milion e njeqind e tridhjet e tre mije e
treqind e tridhjete e tre) leké me TVSH. Autoriteti Kontraktor ka pranuar oferten e
Kontraktorit ne tenderin e zhvilluar ne Bashkine Himare, me date 15.08.2016 per kryerjen
dhe perfundimin e ketyre punimeve si dhe riparimin e ¢cdo difekti.

Prandaj me anen e kesaj kontrate palet bien dakord si me poshte:

Neni 1: Baza ligjore

1.1 Kjo Kontrate bazohet ne nenin 850 e vijues te Kodit Civil, Ligjin nr.9643 date 20.11.2006
“Per prokurimin Publik”, me te gjitha ndryshimet, si dhe ne VKM nr.914 date 29.12.2014
“Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik”.

1.2 Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK (kushtet e pérgjithshme té kontratés) me qéllim qé té€ rrisin
transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon
né asnjé ményreé zbatimin e dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

1.3 Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim qé té rrisin transparencén e ligjit qé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

1.4 PK do té zbatohen deri né até masé ¢é té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

1.5 Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2: Objekti i kontrates
2.1 Do te perbeje objekt te kesaj Kontrate kryerja e punimeve per kontrates "Rikualifilim
Urban Sheshi Borsh”,




2.2 Kryerja e punimeve ndertimore objekt i kesaj kontrate do te jete e bazuar né ¢cmimet e
njesise te Shprehura ne Preventivin ne njesi.

2.3 Afati i realizimit te punimeve, objekt i kesaj kontrate do te jete 180 dite nga data e
fillimit te punimeve, sipas grafikut te punimeve, mbéshtetur né nenin 19 té késaj
Kontrate.

2.4 Ne kete kontrate, termat e perdorura do te kene kuptim te njejte sic percaktohet ne
kushtet e kontrates ne dokumentat standarte te tenderit, te cilave do tju referohemi
tani e tutje, dhe do te konsiderohen pjese perberese e kesaj kontrate.

Neni 3: Pérkufizime

3.1 “Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane
orientuese, plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé
kontraté me celsa ne dore.

3.2 “Preventiv per mjesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me
cmimet per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne
matje.

3.3 “Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic
éshté shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga Autoriteti
Kontraktor.

3.4 “Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe

kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha

bashkangjitiet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

3.5 “Cmim kontrate” do té thoté cmimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér
zbatimin e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

3.6 “Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét
jané mbaruar.

3.7 “Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.

3.8 “Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

3.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori
do té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita
né té cilén do té paguhet paradhenia.

3.10 “Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né
kantier pér realizimin e Ndertimeve.

3.11 “Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té
pérdorura nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

3.12 “Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas
kushteve té kontratés.

3.13 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

3.14 “Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

3.15 “Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj
kontrate dhe gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka
kuptim té njéjté me ate te perkufizuar ne ligj.

3.16 “Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

3.17 “Raport i inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat
e tenderit qé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té
sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

3.18 “Nénkontraktues” do té thoté cdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé

furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

3.19 “Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.
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3.20 “Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren
si rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet
dhe shérbimet e procesuara i pérgjigien géllimit.

3.21 “Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit t& pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, qé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

3.22 “Punime” do té thoté ajo gé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori té gérmojé,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit duke

pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjiithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 4: Hartimi i Kontratés

4.1  Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila

duhet té firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

4.2 Egzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés
duke sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 5: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

5.1  Autoriteti Kontraktor mund t'i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligishme kontratén
nése zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara
pérfshijné veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

5.2  Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent
ose ent qé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

5.3  Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat
gé kané lidhje me zbatimin e kontratés ose ti kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktor,

Neni 6: Informacioni Konfidencial

6.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né kofidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

6.2  Kontraktori mund ti japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, té dhéna ose

informacione té tjera qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar qe

nénkontraktorin té zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té

pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktorin nje dispozité gé premton ruajtien e

konfidencés si¢c thuhet né Paragrafin 6.1 mé sipér.

Neni 7: Prona Intelektuale

7.1 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e
pronés intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés do ti
pérkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund ti pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

7.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas
pérfundimit té kontratés, duhet t'i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe
té dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe
regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga
kontraktori gjaté zbatimit té kontratés. Kontraktori mund & mbajé kopje té kétyre
dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet ti pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me
kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

7.3 Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér
shkelje té té drejtave té pronés intelektuale, q¢ mund té dalin nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.
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7.4 Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga
pérdorimi i materialeve, skicave ose cdo prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas
kontratés, kontraktori duhet t'i japé Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe
informacionin né posedim té kontraktorit qé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 8: Origjina e Materialeve

8.1 Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre gé mund té
jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té
Bashkuara.

8.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

8.3 Pér géllime verifikimi, “origjiné” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar
ose prodhuar. Materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose
mbledhjes s& mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti
qé éshté mjaft i ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga
komponentét e tij.

8.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé
furnizon me materiale.

Neni 9: Vendimet e Drejtuesit té Projektit

9.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktor.

9.2 Drejtuesi i1 Projektit mund té delegojé ndonje nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té
tierét pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té
njoftojé kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 10: Komunikimi
10.1 Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 11: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

11.1 Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 12: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontralktor

12.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve
té kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj t& Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshme ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 13: Raporti i Inspektimit té€ Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

13.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e
béra né raportin e inspektimit té kantierit.

13.2 Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén
dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme
dhe lokale gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 14: Kontraktori g€ Kryen Punimet



14.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike
té paragitura né dokumentat e tenderit.

14.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose
aspekte té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me
pérjashtim té rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne
re dhe ta kishte reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

14.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit.
Nése gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose
standarteve, kéto ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti
Kontraktor.

Neni 15: Ekzekutimi i Punimeve

15.1 Kontraktori duhet té filloje zbatimin e kontrates sipas percaktimebve te bera ne nenin
19 te kesaj kontrate dhe duhet ti mbarojé Punét brenda afatit te mbarimit te percaktuar ne
kete kontrate.

Neni 16: Ngritja e Kantierit

16.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

16.2 Kontraktori duhet té paraqesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek Drejtuesi i
Projektit pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 17: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

17.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

17.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé qé té minimizojé démtimet e
mjedisit. Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té
reduktojé humbjen dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit,
clirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé
démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 18: Zbulimet

18.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né
kantier do té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqgi. Kontraktori duhet té
njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit t& objekteve.

Neni 19: Disponimi i Kantierit

19.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit
brenda 5 ditéve nga lidhja e kontrates. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet
brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit sic parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit t& kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té
mbajné proces-verbal pér datén e hyrjes,

Neni 20: Raportimi i Grafikut té Zbatimit




20.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet tii paragesé drejtuesit té projektit
njé program plani qé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

20.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢c éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit,
kontraktori duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né cdo aktivitet dhe
efektet e progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré cdo ndryshim né sekuencén e
aktiviteteve.

Neni 21: Paralajmérimi né Kohé

21.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé Drejtuesin e Projektit sa mé shpejt té jeté e mundur
pér ngjarje dhe rrethana specifike ¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo qé mund té
ndikojné negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né
afate.

Neni 22: Kontrolli i Cilésisé

22.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e
kontratés.

22.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t'i paragesé drejtuesit té projektit njé plan
pér kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

22,3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé
kontraktorin pér defekte q& mund té jené gjetur.

22.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatit té parashikuar né njoftim.

Neni 23: Defektet e Pakorrigjuara

23.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga cdo pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigiuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 24: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontraktor

24.1 Nga Afafi i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté

pérgjegjés pér:

(a) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés
ose ndérhyrjes, qofté edhe té ligishme nga Autoriteti Kontraktor apo nga cdo person i
punésuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérvec kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé qe lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 25: Pérgjegjésité e Kontraktorit

25.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 24.

Neni 26: Sigurimi
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26.1 Kontraktori duhet te siguroje objektin, me emra te perbashket te Autoritetit Kontraktor
dhe Kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri ne Afatin e Realizimit te Plote, ne
shumat e shprehura ne KVK per humbje ose demtim Punimeve, pajisjeve, materialeve;
humbje ose demtim te kantierit ose pronave te tjera ne kantier dhe demtimet personale
ose vdekjet e paleve te treta.

26.2 Polica e sigurimit do te dorezohet tek drejtuesi i projektit per aprovim brenda 30 diteve
pas shpalljes se fituesit te kontrates. Ky siguracion duhet te mbuloje kompensimin e
kerkuar per te kompensuar humbjen ose demin e shkaktuar.Nese kontraktori deshton
te siguroje policen e sigurimit, kontrata do te konsiderohet e anulluar. Megjithate
Autoriteti Kontraktor, mund te vendose te zgjase periudhen e paraqitjes te polices se
sigurimit ose te beje vete siguracionin dhe te zbresi koston e tij nga pagesa qe i jep
kontraktorit .

26.3 Kushtet e siguracionit nuk mund te ndryshohen pa aprovimin paraprak te Autoritetit
Kontraktor.

Neni 27: Testimet dhe Inspektimet

27.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢gmimit té kontratés.

27.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té
kontraktorit, kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur
kéto testime dhe inspektime.

27.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose
inspektime shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
Kontraktor do t& mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto
teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort
té ndryshojé grafikun.

27.4 Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né
zbatimin e kontratés.

27.5 As egzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga cdo
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

27.6 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:
Inspektimin dhe testimin gjaté gjithé kryerjes se investimit duhet te behen per te
gjitha zerat ge kryhen konform Specifikimeve teknike te paraqitura.

Neni 28: Garancité

28.1 Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura
dhe té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe
materiale, me pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

28.2 Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i
kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte
normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

28.3 Periudha e garancise per punimet eshte 12 muaj nga dita e léshimit té certifikatés sé
pérkohshme té marrjes ne dorezim te punimeve.

Neni 29: Cmimi i Kontratés
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29.1 Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
c¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.
29.2 Cmimi per realizimin e punimeve ndertimore objekt i kesaj kontrate do te jete:
° Viera totale e kontratés pa TVSH é&shté: 21.777.777 (njezet e nje milion e
shtateqind e shtatedhjet e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate) leké;
o Vilera totale e kontratés me TVSH é&shté 26.133.333 (njezet e gjashte milion e
njeqind e tridhjet e tre mije e treqind e tridhjete e tre) leké;
e TVSH éshté né vlerén prej 4.355.555 (kater milion e treqind e pesedhjete e pese
mije e pese gind e pesedhjete e pese) leké.
29.3 Cmimi i kontrates do te paguhet ne monedhen Leke Shqiptare .
29.4 Lloji i Kontrates do te ¢mohet si nje Kontrate me ¢mim njesie te bazuar ne ¢mimet e
njesise te shprehura ne preventivin i cili eshte situacioni perfundimtar.

Neni 30: Kushtet e Pagesés

30.1 Cmimi i kontratés, ku nuk pérfshihen edhe pagesat pjesore, duhet té paguhen sic
specifikohet né kontraté.

30.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa
do té béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit té monedhave té ndryshme do
té jeté kursi i Bankes se Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

30.3 Pagesa per situacionin perfundimtar do te behet brenda 30 diteve nga dita e paraqitjes
se situacionit pjesor.

30.4 Pagesa pér Punét Perfundimtare do te béhen brenda 30 diteve nga data e leshimit te
certifikates se perkohshem te marrjes ne dorezim te punimeve nga Grupi i marrjes ne
dorrezim te punimeve.

30.5 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe
duhet té verifikojé shumén qé duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga
data gé kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit per perfundimin e
punimeve.

30.6 Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 31: Vonesa né Bérjen e Pagesés

31.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né
kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesés sé debitorit (Autoriteti Kontraktor), né
monedhén zyrtare té vendit ku do té béhet pagesa. Pérqindja e kamates parashikohet
me ligj. Né fund té cdo viti kamatat e arrira i shtohen shumés totale, mbi té cilén éshté
bere llogaritja e tyre.

31.2 Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje dem.
Nése kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore,
debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet té paguajé pjesén e mbetur té demit.

Neni 32: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve
32.1 Nése pas datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér
ose proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose gmimin e kontratés, kushtet ose
¢cmimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa kontraktori éshté ndikuar né
pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 33: Forca Madhore
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33.1 Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates,
démeve té likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé
vonesa né zbatim ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas
kontratés, vijné si pasojé e ngjarjeve té Forcés Madhore.

33.2 Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk
kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose
kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té
karantinés dhe embargo tranziti.

33.3 Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén
praktikisht té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjiitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin
qé nuk pengohet nga Forca Madhore.

33.4 Kontraktuesi do té pérjashtohet nga pérmbushja e detyrimeve , dhe nuk do té quhet
se éshté né mospérmbushje né lidhje kontratén pér aq kohé, dhe né até masé, sa zgjat
pamundésia pér té pérmbushur detyrimet si dhe afati pér pérmbushjen e detyrimeve té
prekura nga Forca madhore do té shtyhet automatikisht pér aq sa do té zgjasé Rasti i
Forcés Madhore.

33.5 “Forcé Madhore” do té thoté ¢do rrethané qé né ményré té arsyeshme dhe objektive
éshté apsolutisht tej parashikimit dhe kontrollit, té drejtpérdrejté ose té térthorté té
palés sé cénuar ( Pala e Cénuar) gé rezulton ose shkakton pamundési té ploté ose té
pjesshme té palés sé Cénuar pér té pérmbushur ndonjé prej detyrimeve té saj sipas
késaj kontrate (pérvec kryerjes sé pagesave té parave), por vetém nése dhe né masén qé:

a) Kjo rrethangé, né ményré objektive dhe apsolute, nuk mund té parandalohej apo nuk
ishte e mundur té parandalohej, shmangej ose ménjanohej nga Pala e Cénuar ;

b) Pala e Cénuar ka marré té gjitha masat e arsyeshme paraprake, kujdesin e duhur
dhe masat e arsyeshme alternative né aftésiné e Palés sé Cénuar, pér té pérbushur
detyrimet e saj sipas késaj kontrate dhe pér té zbutur pasojat e saj , né ményré qé té
shmangte pasojen e kétij rasti.

c) Rasti nuk éshté ose nuk ka qéné pasojé e drejtpérdrejté ose e térthorté e shkeljes
nga Pala e Cénuar té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, dhe

d) Pala e Cénuar i jep njoftim Palés tjetér ( Pala e Cénuar) né afatin e réné dakord.

33.6 “Rastet e Forces Madhore” perfshijne situatat , ngjarjet apo rrethanat e méposhtme,
por pa u kufizuar vetém né to,me kusht gé ato té plotésojné kriteret e shprehura né
pérkufizimin mé sipér té Forcés Madhore :

a) Aktet e Zotit;

b) Veprimet e luftés, pushtimi ose akti i njé armiku té jashtém, ose aktet e terrorizmit,
bllokadat, embargot;

c) Aktet e rebelimeve, kryengritjet, trazirat civile, grevat e natyrés politike, aktet ose
fushatat e terrorizimit;

d) Rrufeja, zjarri, térmeti, stuhia, cikloni, tajfuni, tornado ose ndonjé fatkeqési tjetér
natyrore;

e) Epidemité ose murtaja; dhe

f) Cdo akt sabotimi ,grevat ose veprimtarité e punés pér té imponuar ose pér té
ngadalésuar punén (sidoqofté duke pérjashtuar punonjésit e Palés qé e pretendon até
si rast té Forcés Madhore ose punonjésit e ndonjérit prej ortakeve /aksioneréve té
késaj Pale , ose punonjésit e ndonjé filiali té kontrolluar ,drejtperdrejt ose térthorazi,
nga shogéria meme ose degé e ndonjé ortaku/aksionari té késaj Pale si dhe
Pérfagésuesve, agjentéve, furnizuesve,nénkontraktoréve té Palés né fjalé).

Neni 34: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja ¢ Afatit
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34.1 Me pérashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e
kontratés menjéheré pas nénshkrimit té saj.

34.2 Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés,

ka té drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin
e punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

34.3 Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likujdueshme qé duhen
paguar nga shuma e pagesés ndaj Kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor
duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

34.4 Né pamundési te zbritjes sé shumés sipas paragrafit mé siper, Autoriteti Kontraktues do
ta zbresé shumén né fjalé nga shuma e sigurimit té kontratés, pércaktuar né nenin 44.
paguar nga shuma e pagesés ndaj Kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor
duhet t’ japi kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

34.5 Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés

Madhore me aq sa ka zgjatur Forca Madhore.

34.6 Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera
né se éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me
kushte qé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té
dorézimit ose pérfundimit.Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatia do té hyjé né fuqi me njé
amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe
kontraktori.

34.7 Autoriteti Kontraktues ka té drejté, té zhdémtohet nga Kontraktuesi pér moszbatim apo
jo né pérputhje me kontratén.

34.8 Autoriteti Kontraktues mund té zbresé shumén e démeve qé duhet paguar, sipas
paragrafit mé sipér, nga ¢do shumé pagese qé duhet té kryejé sipas kontratés né favor té
Kontraktuesit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet ti japi kontraktuesit njoftim
me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

34.9 Né pamundési té zbritjes sé shumés sipas paragrafit mé sipér, Autoriteti Kontraktues do
ta zbresé shumén né fjalé nga shuma e sigurimit té kontratés, pércaktuar né nenin 44,

34.10 Pavarésisht nga dispozitat e mésipérme té kétij neni, Autoriteti Kontraktues ka té

drejté, por jo detyrim, qé para se té kérkojé shpérblimin e démit té kérkojé
pérmbushjen né natyré té detyrimeve sipas kontratés.

34.11 Pér té shmangur c¢do pagartési, pérmbushja né natyré sipas nenit mé sipér,

pérjashton té drejtén e Autoritetit Kontraktues pér té kérkuar shpérblimin e démit.

Neni 35: Pagimi i démeve

35.1 Démet ditore té pagueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve, per moskryerjen, né
pérputhje me kontratén, do té llogariten me tarifat e si mé poshté:

35.2 Afati i realizimit te punimeve eshte 30 dite sipas grafikut té punimeve.

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,
por Kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Nese lind demi per vonesat ne mbarimin e punimeve shuma e llogaritur sipas
shkronjes a do ti mbahet Kontraktorit nga pagesa e Situacionit perfundimtar, dhe
nese kjo nuk mjafton atehere shuma do te mbahet nga pagesa e garancise se
Kontrates.

¢) Shumat e démeve sipas paragraféve mé sipér. Né rast se nuk paguhet nga
Kontraktuesi vullnetarisht brenda 7 (shtaté) ditéve nga njoftimi, do té mbahen nga
shuma e sigurimit, pércaktuar né nenin 44.



Neni 36: Negociatat dhe Amendamentet

36.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé
do té ndryshonte mjaftueshém kushtet qé pérbéné bazén e pérzgjedhjes sé
kontraktorit.

36.2 Asnjé amendament ose ndryshim tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa u béré
me shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé
pérfagsues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.

36.3 Cdo heqje dore nga té drejtat, fuqité/tagrat ose ndregjet qé mund té béhen nga palét
sipas kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé
pérfagsues i autorizuar i palés qé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén
dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 37: Ndryshimi i Porosisé
37.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo
amendament i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti
Kontraktor dhe kontraktori.
37.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me
kusht gé shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.
Pér punimet shtesé duhet té respektohet procedura e Ligjit té Prokurimit Publik.
37.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime
brenda qéllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a. Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b. Korrigjime né materiale
c. Korrigjime né sasi
37.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér cdo rritje ose ulje té ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e
zbatimit ose pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet
té materilizojé amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té
nxjerré pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té
siguruara né amendamentet e marrveshjes.
37.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 36 te percaktuar me siper.

Neni 38: Preventivi per Njesi ose ne Total

38.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv per Njesi pasi éshté njé kontraté me cmim njesie.

Megenese éshté njé kontraté me ¢mim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e

zerave te ndértimit, instalimin, testimin dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

38.2 reventivi per Njesi do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do
té paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze
punimesh.

Neni 39: Mbarimi dhe Marsrja Pérsipér e Ndertimeve

39.1 Kontraktori duhet t'i kérkojé drejtuesit té projektit t'i 1éshojé njé certifikaté pér
mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se
Punimet jané mbaruar plotésisht.

39.2 Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do ti japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve
ose aktivitetet qé duhen pérfunduar para se té l1éshohet certifikata.



39.3  Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet ti japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para
se té léshohet certifikata.

Neni 40: Zgjidhja pér mospérmbushje
40.1 Autoriteti Kontraktor mund té zgjidhe kontratén né térési ose pjesérisht, duke ruajtuR
té drejtén pér shpérbimin e démit, nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né
kontraté ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b} kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.
40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér zgjidhjen pér
mospérmbushje dhe t’i japi kontraktorit 15 dité té ndreqé mospérmbushjen me pérjashtim té
rastit/eve kur ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligishme, rast né té
cilin zgjidhja do té jeté e menjéhershme.
40.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfunduara do té béhen proné e
Autoritetit Kontraktor nése kontrata zgjidhet pér mosplotésim te kushteve te saj.

Neni 4: Zgjidhja pér Shkak té Falimentimit

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té zgjidhe kontratén né cdo kohé nése kontraktori
falimenton ose béhet i paafté t& paguajé.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet ti japi kontraktorit njoftim me shkrim pér zgjidhjen.

Neni 42: Zgjidhja pér Shkak t& Interesit Publik

42.1 Autoriteti Kontraktor mund té zgjidhé kontratén né cdo kohé nése giykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

42.2 Autoriteti Kontraktor duhet ti japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér zgjidhjen.

42.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té giitha Punét e pranuara dhe
té kryera pérpara zgjidhjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritien e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet t& ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave
43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Me marrjen e njoftimit pér fitimin e kontratés, kontraktori i dorézoi Autoritetit
Kontraktor sigurimin e kontrates né shumén (prej 10% te vleres se ofertes) éshté
2.613.333 (dy milion e gjashteqind e trembedhjete mije e treqind e tridhjete tre) leké
dhe formén e pranueshme sic specifikohet né dokumentat e tenderit.

44.2 Shuma e sigurimit té kontratés duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim
pér ¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té
tij sipas kontratés.

44.3 Kontraktuesi éshté i detyruar, sa heré qé shuma e sigurmit té Kontratés ulet si rrjedhojé
e mbulimit apo pagimit té démeve apo cdo shume a démshpérblimi tjetér sipas késaj
kontrate, ta plotésojé até deri né nivelin para kryerjes sé pagesave apo mbulimeve té
tilla.

44.4 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sé
léshimit té Certifikatés sé pérkohshme té marrjes né dorézim té punimeve. Megjithaté,
5 (pesé) pérqgind e depozités
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(50% e vlerés sé sigurimit té kontratés) do té mbahet deri né pérmbushjen e kénaqshme té
detyrimeve té garancisé qé éshté 12 muaj nga léshimi i certifikatés sé pérkohshme té marrjes
né dorézim té punimeve pas sé cilés do té 1éshohet certifikata pérfundimtare.

Neni 45: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve
45.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet t& bé&né cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje
me negociata direkte.
45.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

Neni 46: Pérfagesimi i Paléve

46.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té
jeté pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e
palés né céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

46.2 Autoriteti Kontraktor, Bashkia Himare cakton mbikqyres punimesh Ing.Elca Tafilaj,
punonjese e kesaj Bashkie, me licenc mbikyrje unimesh M.1211, e cila do te jete
pergjegiese ne emer te pales pér mbikqyrjen e marrjen e komunikatave dhe pér
pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

46.3 Kontraktori do te perfagesohet nga Dintar Thanasi , i cili do te jete pergjegjes ne emer te
palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né céshtjet e lidhura
me egzekutimin e kontratés.

46.4 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin
e pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t& marri pérsipér
¢do humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

46.5 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar
palén né veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet
dhéné dhe duhet té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit

Neni 47: Lajmérimet

47.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim
né adresén e specifikuar né kontraté.

47.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 48: Llogaritja e Afateve
48.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike .

Neni 49: Dispozita te fundit

49.1 Kjo kontrate hartohet ne 5 (pesé) kopje nga te cilat nje kopje per Kontraktorin dhe kater
kopje pér Autoritetin Kontraktor, te cilat pasi lexohen, siglohet ne cdo fage dhe firmoset e
vuloset ne fagen e fundit nga te dyja palet.
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