



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Nr. 192 Prot

Himarë, më 19.05.2017

KONTRATË SIPËRMARRJE

Ë lidhur sot më datë, 19/05/2017, midis palëve:

Autoritetit Kontraktor: **Bashkia Himare, (në cilësinë e investitorit)** përfaqësuar nga **Kryetar Z. Jorgo Goro.**
dhe

Kontraktorit: **GJIKURIA shpk, (në cilësinë e sipërmarrësit)** përfaqësuar nga **Z. Florenc Gjiguria, Perfaqesues ligjor,** me adrese: Tirane Tirane Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, pran Gardes se Republikes, pallati Kontakt mbi Union Bank.

Kontraktori merr persiper te kryeje punimet e kontrates "**Rikonstruksioni i shkolles se mesme Spiro Gjikhuri**", ne vleren **42.631.935** (dyzete e dy milion e gjashteqinde e tridhjte e nje mij e nenteqinde e tridhjte e pese) lekë **pa TVSH.** Autoriteti Kontraktor ka pranuar oferten e Kontraktorit ne tenderin e zhvilluar ne Bashkine Himare, me date **06.04.2017** per kryerjen dhe perfundimin e ketyre punimeve si dhe riparimin e çdo difekti.

Prandaj me anen e kesaj kontrate palet bien dakord si me poshte:

Neni 1: Baza ligjore

- 1.1 Kjo Kontrate bazohet ne nenin 850 e vijues te Kodit Civil, Ligjin nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin Publik", me te gjitha ndryshimet, si dhe ne VKM nr.914 date 29.12.2014 "Per mifatimin e rregullave te Prokurimit Publik".
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK (kushtet e përgjithshme të kontratës) me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.

ct



- 1.4 PK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Objekti i kontrates

- 2.1 Do të përbejë objekt të kësaj Kontrate kryerja e punimeve për kontratën **“Rikonstruksioni i shkolles së mesme Spiro Gjikuuri”**.
- 2.2 Kryerja e punimeve ndertimore objekt i kësaj kontrate do të jetë e bazuar në çmimet e njësisë të Shprehura në Preventivin në njësi.
- 2.3 Afati i realizimit të punimeve, objekt i kësaj kontrate do të jetë 180 ditë nga data e fillimit të punimeve, sipas grafikut të punimeve, mbështetur në nenin 19 të kësaj Kontrate.
- 2.4 Në këtë kontratë, termat e përdorura do të kenë kuptim të njëjtit sic përcaktohet në kushtet e kontratës në dokumentat standarte të tenderit, të cilave do t’ju referohemi tani e tutje, dhe do të konsiderohen pjesë perberese të kësaj kontrate.

Neni 3: Përkufizime

- 3.1 **“Preventiv total”** do të thotë volumet e punës të dhëna në projekt të cilat janë orientuese, plotësuar me çmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelësa në dorë.
- 3.2 **“Preventiv për njësi”** do të thotë volumet e punës të dhëna në projekt shoqëruar me çmimet për njësi të pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime në matje.
- 3.3 **“Afati i realizimit të punimeve”** do të thotë data që Punët duhet të përfundojnë siç është shprehur në Grafikonin për realizimin Punimeve, e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 3.4 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkëngjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 3.5 **“Çmimi kontrate”** do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontraktore.
- 3.6 **“Realizimi i punimeve”** do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 3.7 **“Defekt”** do të thotë çdo pjesë e Punimeve e papërfunduar në përputhje me kontratën.
- 3.8 **“Data e hyrjes”** do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 3.9 **“Data e fillimit”** është përfshirë në Të dhënat e kontratës. Ajo është data kur kontraktori

ct



do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.

3.10 "**Pajisje**" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.

3.11 "**Materiale**" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.

3.12 "**Objekt i kontratës**" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

3.13 "**Palë(t)**" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

3.14 "**Drajtues projekti**" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.

3.15 "**Autoritet Kontraktor**" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjese e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

3.16 "**Kantier**" do të thotë vendi fizik i Punimeve.

3.17 "**Raport i inspektimit të kantierit**" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.

3.18 "**Nënkontraktues**" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.

3.19 "**Kontraktor**" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.

3.20 "**Standarte Teknike**" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

3.21 "**Ngritja e kantierit**" do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.

3.22 "**Punime**" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të perkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 4: Hartimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

4.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.



Neni 5: Praktikrat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 5.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 5.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 5.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 6: Informacioni Konfidencial


- 6.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 6.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtion ruajtjen e kofidencës siç thuhet në Paragrafin 6.1 më sipër.

Neni 7: Prona Intelektuale

- 7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 7.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 7.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 7.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 8: Origjina e Materialeve

- 8.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të



Bashkuara.

8.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.

8.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. Materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

8.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 9: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

9.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontraktit midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor.

9.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

Neni 10: Komunikimi

10.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 11: Bashkepunimi në Kantier me të Tjerët

11.1 Kontraktori duhet të bashkepusojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 12: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

12.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 13: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit


13.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.

13.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 14: Kontraktori që Kryen Punimet

14.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.

14.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose



aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.

14.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 15: Ekzekutimi i Punimeve

Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontrates sipas percaktimeve të bera në nenin 19 të kësaj kontrate dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda afatit të mbarimit të percaktuar në këtë kontrate.

Neni 16: Ngritja e Kantierit

16.1 Kontraktori duhet të jetë përgjegjës për projektin e Ngritjes së Kantierit.

16.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek Drejtuesi i Projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 17: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

17.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

17.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezevizueshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 18: Zbulimet

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 19: Disponimi i Kantierit

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit brenda 5 ditëve nga lidhja e kontrates. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. **Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë proces-verbal për datën e hyrjes.**

Neni 20: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

20.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve.



20.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteve.

Neni 21: Paralajmërimi në Kohë

Kontraktori duhet të paralajmërojë Drejtuesin e Projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 22: Kontrolli i Cilësisë

22.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

22.2 Sipas të lidhës kontratës, kontraktori duhet të përgatisë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteve në zbatimin e kontratës.

22.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.

22.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 23: Defektet e Pakorrigjuara

Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 24: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:

- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
- (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 25: Përgjegjësitë e Kontraktorit

Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 24.

Neni 26: Sigurimi



26.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të perbashket të Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktorit, nga data e hyrjes në kantiër deri në Afatin e Realizimit të Plote, në shumën e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantiërit ose pronave të tjera në kantiër dhe dëmtimet personale ose vdekjet e paleve të treta.

26.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky sigurim duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori deshton të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjase periudhën e paraqitjes të polices së sigurimit ose të bëjë vete siguracionin dhe të zbrisë koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

26.3 Kushtet e sigurimit nuk mund të ndryshohen për aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 27: Testime dhe Inspeksione

27.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspeksionet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspeksioneve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspeksionet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspeksione.

27.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspeksione shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

27.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspeksionin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

27.5 As ekzekutimi i testeve as inspeksioni i Punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

27.6 Inspeksionet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: **Inspeksionin dhe testimin gjatë gjithë kryerjes së investimit duhet të behen për të gjitha zerat që kryhen konform Specifikimeve teknike të paraqitura.**

Neni 28: Garancitë

28.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me Punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

28.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i



kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

28.3 Periudha e garancise per punimet eshte **12 muaj** nga dita e lëshimit të certifikatës së përkohshme të marrjes në dorezim të punimeve.

Neni 29: Çmimi i Kontratës

29.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

29.2 Çmimi për realizimin e punimeve ndërtimore objekt i kesaj kontrate do te jete:

- **Vlera totale e kontratës pa TVSH është: 42.631.935** (dyzetë e dy milion e gjashtëqinde e tridhjetë e një mij e nentëqinde e tridhjetë e pesë) lekë;
- **Vlera totale e kontratës me TVSH është 51.158.322** (përdhjetë e një milion e njëqinde e pesëdhjetë e tete mije e treqinde e njëzetë e dy) lekë;
- **TVSH është në vlerën prej 8.526.387** (tete milion e pesëqind e njëzetë e treqinde e tridhjetë e shtatë) lekë.

29.3 Çmimi i kontrates do te paguhet ne monedhen Leke Shqiptare .

29.4 Lloji i Kontrates do te çmohet si nje Kontrate me çmim njesie te bazuar ne çmimet e njesise te shprehura ne preventivin i cili eshte situacioni perfundimtar.

Neni 30: Kushtet e Pagesës

30.1 Çmimi i kontratës, ku nuk përfshihen edhe pagesat pjesore, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.

30.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

30.3 Pagesa per situacionin perfundimtar do te behet brenda 30 diteve nga dita e **paraqitjes se situacionit pjesor.**

30.4 Pagesa për Punët Perfundimtare do te bëhen brenda **30 diteve nga data e lëshimit të certifikates se perkohshem te marrjes ne dorezim te punimeve nga Grupi i marrjes ne dorrezim te punimeve.**


30.5 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë Punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit per perfundimin e punimeve.

30.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 31: Vonesa në Bërjen e Pagesës

31.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamatës parashikohet me ligj.

Handwritten signature



Handwritten signature

Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bere llogaritja e tyre.

31.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

Neni 32: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

32.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 33: Forca Madhore

33.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmtim të likuidimit ose ndërprerjen për mospajtim, si dhe dëmtim të rëndësishëm që vjen si rezultat i zbatimit ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijatë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

33.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen

nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.


33.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme,

kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

33.4 Kontraktuesi do të përjashtohet nga përmbushja e detyrimeve, dhe nuk do të quhet se është në mospërmbushje në lidhje kontratën për aq kohë, dhe në atë masë, sa zgjat pamundësia për të përmbushur detyrimet si dhe afati për përmbushjen e detyrimeve të prekura nga Forca madhore do të shtyhet automatikisht për aq sa do të zgjasë Rasti i Forcës Madhore.

33.5 "Forcë Madhore" do të thotë çdo rrethanë që në mënyrë të arsyeshme dhe objektive është apsolutisht tej parashikimit dhe kontrollit, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të palës së cënuar (Pala e Cënuar) që rezulton ose shkakton pamundësi të plotë ose të pjesshme të palës së Cënuar për të përmbushur ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj kontrate (përveç kryerjes së pagesave të parave), por vetëm nëse dhe në masën që:

- a) Kjo rrethanë, në mënyrë objektive dhe absolute, nuk mund të parandalohej apo nuk ishte e mundur të parandalohej, shmangej ose mënjanohet nga Pala e Cënuar ;
- b) Pala e Cënuar ka marrë të gjitha masat e arsyeshme paraprake, kujdesin e duhur dhe masat e arsyeshme alternative në aftësinë e Palës së Cënuar, për të përmbushur detyrimet e saj sipas kësaj kontrate dhe për të zbutur pasojat e saj, në mënyrë që të shmangej pasojën e këtij rasti.
- c) Rasti nuk është ose nuk ka qënë pasojë e drejtpërdrejtë ose të tërthortë e shkeljes nga Pala e Cënuar të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate, dhe



d) Pala e Cënuar i jep njoftim Palës tjetër (Pala e Cënuar) në afatin e rënë dakord.

33.6 "Rastet e Forces Madhore" përfshijne situatat , ngjarjet apo rrethanat e mëposhtme, por pa u kufizuar vetëm në to, me kusht që ato të plotësojnë kriteret e shprehura në përkufizimin më sipër të Forcës Madhore :

- a) Aktet e Zotit;
- b) Veprimet e luftës, pushtimi ose akti i një armiku të jashtëm, ose aktet e terrorizmit, bllokadat, embargot;
- c) Aktet e rebelimeve, kryengritjet, trazirat civile, grevat e natyrës politike, aktet ose fushatat e terrorizmit;
- d) Rrufeja, zjarri, tërmeti, stuhia, cikloni, tajfuni, tornado ose ndonjë fatkeqësi tjetër natyrore;

e) Epidemitë ose murtaja; dhe

f) Çdo akt sabotimi, grevat ose veprimtaritë e punës për të imponuar ose për të ligadallësuar punën (sidomos duke përfshirur punonjësit e Palës që e pretendon atë si rast të Forcës Madhore) ose punonjësit e ndonjërit prej ortakëve / aksionerëve të kësaj Pale, ose punonjësit e ndonjërit prej ortakëve / aksionerëve të kësaj Pale si dhe Përfilaqësuesve, shoqëria meme ose degë e ndonjë ortakut / aksionarit të kësaj Pale si dhe Përfilaqësuesve, agjentëve, furnizuesve, nënkontraktorëve të Palës në fjalë).

Neni 34: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 34.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 34.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 34.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likujdueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 34.4 Në pamundësi të zbritjes së shumës sipas paragrafit më sipër, Autoriteti Kontraktues do të zbresë shumën në fjalë nga shuma e sigurimit të kontratës, përcaktuar në nenin 44.
- 34.5 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore me atë sa ka zgjatur Forca Madhore.
- 34.6 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 34.7 Autoriteti Kontraktues ka të drejtë, të zhdëmtohet nga Kontraktuesi për moszbatim apo jo në përputhje me kontratën.
- 34.8 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve që duhet paguar, sipas paragrafit më sipër, nga çdo shumë pagese që duhet të kryejë sipas kontratës në favor të



Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

34.9 Në pamundësi të zbritjes së shumës sipas paragrafit më sipër, Autoriteti Kontraktues do ta zbresë shumën në fjalë nga shuma e sigurimit të kontratës, përcaktuar në nenin 44.

34.10 Pavarësisht nga dispozitat e mësipërme të këtij neni, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë, por jo detyrim, që para se të kërkojë shpërblimin e dëmit të kërkojë përmbushjen në natyrë të detyrimeve sipas kontratës.

34.11 Për të shmangur çdo paqartësi, përmbushja në natyrë sipas nenit më sipër, përjashton të drejtën e Autoritetit Kontraktues për të kërkuar shpërblimin e dëmit.

Neni 35: Pagimi e dëmeve

Dëmet ditore të pagueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve të Punimeve të Punimeve të Punimeve të Punimeve me kontratën, do të llogariten me tarifën si më poshtë:

Afati i realizimit të punimeve është 6 muaj sipas grafikut të punimeve.

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
- b) Nëse lind dëmi për vonesat në mbarimin e punimeve shuma e llogaritur sipas shkronjes a do të mbahet Kontraktorit nga pagesa e Situacionit perfundimtar, dhe nëse kjo nuk mjafton atëherë shuma do të mbahet nga pagesa e garancise së Kontrates.
- c) Shumat e dëmeve sipas paragrafëve më sipër. Në rast se nuk paguhet nga Kontraktuesi vullnetarisht brenda 7 (shtatë) ditëve nga njoftimi, do të mbahen nga shuma e sigurimit, përcaktuar në nenin 44.

Neni 36: Negociatat dhe Amendamentet

36.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.

36.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa u bërë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.

36.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, fuqitë/tagrat ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 37: Ndryshimi i Porosisë

37.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.



37.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit original të kontratës.
Për punimet shtesë duhet të respektohet procedura e Ligjit të Prokurimit Publik .

37.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
a. Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
b. Korrigjime në materiale
c. Korrigjime në sasi

37.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakor për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të njëjtrë pretendime për pagimin në ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të sigurimit në amendamentet e marrveshjes.

37.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jetë i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 36 të përcaktuar më sipër.

Neni 38: Preventivi per Njesi ose ne Total

38.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv per Njesi pasi është një kontratë me çmim njesie. Meqenese është një kontratë me çmim njesie, Preventivi per Njesi do të përmbajë volumet e zerave te ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.

38.2 Preventivi per Njesi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në Preventivin ne Njesi për secilin ze punimesh.

Neni 39: Mbarimi dhe Marrja Përsipër e Ndertimeve

39.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

39.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

39.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

Neni 40: Zgjidhja për mospërbushje

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të zgjidhe kontratën në tërësi ose pjesërisht, duke ruajtur të drejtën për shpërbimin e dëmit, nëse:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për zgjidhjen për



mospërmbushje dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mospërmbushjen me përjashtim të rastit/eve kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin zgjidhja do të jetë e menjëhershme.

40.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfunduara do të bëhen pronë e Autoritetit Kontraktor nëse kontrata zgjidhet për mosplotësim të kushteve të saj.

Neni 4: Zgjidhja për Shkak të Falimentimit

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të zgjidhe kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për zgjidhjen.

Neni 42: Zgjidhja për Shkak të Interesit Publik

42.1 Autoriteti Kontraktor mund të zgjidhe kontratën në çdo kohë nëse kontraktori nuk duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

42.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për zgjidhjen.

42.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara zgjidhjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 43: Transferimi i të Drejtave

Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Me marrjen e njoftimit për fitimin e kontratës, kontraktori i dorëzoi Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën (prej 10% të vlerës së ofertes) është **4.263.193** (kater milion e dyqinde e gjashtedhjetë e tre mijë e njëqind e nentedhjetë e tre) lekë dhe formën e pranueshme siç specifikohet në dokumentat e tenderit.

44.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Kontraktuesi është i detyruar, sa herë që shuma e sigurimit të Kontratës ulet si rrjedhojë e mbulimit apo pagimit të dëmeve apo çdo shume a dëmshpërblimi tjetër sipas kësaj kontrate, ta plotësojë atë deri në nivelin para kryerjes së pagesave apo mbulimeve të tilla.

44.4 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së lëshimit të Çertifikatës së përkohshme të marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, 5 (pesë) përqind e depozitës (50% e vlerës së sigurimit të kontratës) do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë që është 12 muaj nga lëshimi i çertifikatës së përkohshme të marrjes në dorëzim të punimeve pas së cilës do të lëshohet çertifikata përfundimtare.

Neni 45: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve



45.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

45.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 46: Përfaqësimi i Palëve

46.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

46.2 Autoriteti Kontraktor, Bashkia Himare dhe Florenc Gjikuria, i cili do të jetë përgjegjës në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

46.3 Kontraktori do të përfaqësohet nga Florenc Gjikuria, i cili do të jetë përgjegjës në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

46.4 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

46.5 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit

Neni 47: Lajmërimet

47.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

47.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 48: Llogaritja e Afateve

Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Neni 49: Dispozita te fundit

Kjo kontrate hartohet ne 5 (pesë) kopje nga te cilat nje kopje per Kontraktorin dhe kater kopje per Autoritetin Kontraktor, te cilat pasi lexohen, siglohet ne çdo faqe dhe firmoset e vulozet ne faqen e fundit nga te dyja palet.

Bashkia Himare

Jorgo GORO
Kryetar



GJIKURIA shpk

Florenc GJIKURIA
Administrator

