


16-14



**RIKONSTRUKSIONI I RRUGES DALESE  
(PRINCAT TOPIA),  
(Rruga e daljes zona industrial, rikualifikim i plote, trotuare.etj)**

# KONTRATE



Lidhur midis:

Nr. 1338/Prot.  
2

Autoriteti Kontraktor

**BASHKIA KAVAJE**

Date 18/08/2014

dhe

Kontraktuesi

**GPG Company shpk**

181

1

E lidhur sot me date 18 / 08 / 2014, midis paleve:

### **BASHKIA KAVAJE**

me adrese Bulevardi nr.1 Kavaje e perfaqesuar nga Z.Elvis Rroshi Kryetari i Bashkise me poshte i quajtur "Autoriteti Kontraktor".

### **GPG COMPANY shpk**

perfaqesuar nga z.Paqsor Buzi, me adrese Lagjia 18 Tetori, godine 1 kateshe tek nyja e prodhimit te Asfalto – Betonit prane Rotondos se Plukut, Lushnje; me NIPT nr. J64324443V, per sa me poshte i quajtur "Kontraktues".

\* \* \* \* \*

## **Neni 1**

### **Baza ligjore**

Kontrata hartohet ne baze te ligjit Nr.7850, date 29.07.1994 "Kodi civil i Republikes se Shqiperise", si dhe ligji Nr.9643, date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik".

Dokumentat e tenderit si dhe oferta e fituesit jane pjese perberese e kesaj Kontrate. Kontrata eshte me cmime te pandryshueshme.

## **Neni 2**

### **Përkufizime**

- "Afati i realizimit te punimeve" do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- "Cmim kontrate" do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- "Data e fillimit" eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, "data e fillimit "do te jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

- “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që kontraktun punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
- “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### Neni 3

#### Objekti i kontrates

Objekt i kesaj kontrate eshte “Rikonstruksioni i rruges dalese (Princat Topia)” ne perputhje me projektzbatimin e objektit. Akorduar me Vendim te Komitetit per Zhvillimin e Rajonit nr.4 date 09.05.2014 me titull “Ruga e daljes (zona industriale), rikualifikim i plote, (trotuare, asfalt, etj,)”.

### Neni 4

#### Cmimi i kontrates

Autoriteti Kontraktor i detyrohet t’i paguaje Kontraktuesit per realizimin e plote te objektit te kesaj kontrate vleren prej 162,391,930 (njqindegjashtedhjetedymilion e treqindenentedhjetenjemije e nenteqindetridhjete) leke pa tvsh, i cili eshte çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues per realizimin e objektit te kesaj Kontrate.

Cmimin total i kontrates eshte 194,870,316 (njqindenentedhjeteeekatermillion e teteqindeshtatedhjetemije e treqindegjashtembedhjete) leke me tvsh.

Burimi i financimit sipas Vendim te Komitetit per Zhvillimin e Rajonit nr.4 date 09.05.2014 me titull “Ruga e daljes (zona industriale), rikualifikim i plote, (trotuare, asfalt, etj,)”.

183 

**Neni 5****Afati i kontrates**

Afati maksimal i perfundimit te punimeve eshte 7 (shtate) muaj nga data e lidhjes se kontrates.

**Neni 6****Drejtuesi i projektit ( Mbikqyresi I punimeve)**

Drejtues projekti do te jete bashkimi i shoqerive "Universal Engineering 08" shpk me license nr. MK 1779/1 dhe "Zenit-06" shpk me license nr. MK1208/6.

Detyrat e drejtuesit te projektit burojne nga aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi dhe detajohen ne kontraten e sherbimit qe do te lidhet me kete te fundit.

Drejtuesi i projektit ka te drejte te pezullojne punimet ne rast te moszbatimit te ndonjeres prej kushteve te kontrates dhe deri ne plotesimin e ketij kushti.

Ne rast se drejtuesi i projektit do te ndryshohet, Autoriteti Kontraktor njofton menjehere Kontraktorin.

**Neni 7****Praktikat e Korrupuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

Autoriteti Kontraktor mund t'i kerkoje gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupuara. Veprimet e korrupuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 8****Informacioni Konfidencial**

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.

Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar qe nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtion ruajtjen e kofidencës siç thuhet në Paragrafin më sipër.

**Neni 9****Prona Intelektuale**

Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

184 

Kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.

Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

## **Neni 10**

### **Komunikimi**

Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

## **Neni 11**

### **Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit**

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

## **Neni 12**

### **Kontraktori që Kryen Punimet**

Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit dhe Plan-Urbanizimi për këto objekt.

Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

## **Neni 13**

### **Ekzekutimi i Punimeve**

Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës brenda 5 ditësh (pune) nga nenshkrimi i saj dhe duhet t'i mbarojë punët brenda afatit të parashikuar në nenin 5 të kësaj kontrate.

185 

**Neni 14****Ngritja e Kantierit**

Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes ne kantier.

**Neni 15****Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

**Neni 16****Zbulimet**

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

**Neni 17****Paralajmërimi në Kohë**

Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 18****Kontrolli i Cilësisë**

Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.

Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.

Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

186



**Neni 19****Defektet e Pakorrigjuara**

Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

**Neni 20****Testimet dhe Inspektimet**

Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës. As egzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

**Neni 21****Garancitë**

Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me Punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

**Neni 22****Kushtet e Pagesës**

Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, do të paguhet në baze të situacioneve mujore. Pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare.

187



Kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është permbyshur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së egzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrjigimit të një defekti.

Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë Punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 23**

#### **Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bere llogaritja e tyre.

Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori ( kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

### **Neni 24**

#### **Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### **Neni 25**

#### **Forca Madhore**

Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.



Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

## **Neni 26**

### **Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë.

Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën.

Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

## **Neni 27**

### **Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve**

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:

Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

## **Neni 28**

### **Negociatat dhe Amendamentet**

Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.

Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

## **Neni 29**

### **Ndryshimi i Porosisë**

Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.

Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:

- Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
- Korrigjime në materiale
- Korrigjime në sasi

Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.

Ndryshimi i porosisë nuk do të jete i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 28 të ketyre kushteve të përgjithshme.

## **Neni 30**

### **Mbarimi dhe Marrja Përsipër e Ndertimeve**

Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

## **Neni 31**

### **Ndërprerja për Mosplotësim**

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:



- Kontraktori deshton ne fillimin e punimeve brenda 5 diteve nga nenshkrimi I saj.
- kontraktori deshton në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- kontraktori deshton të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj

### **Neni 32**

#### **Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 33**

#### **Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 34**

#### **Transferimi i të Drejtave**

Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 35**

#### **Sigurimi i Kontrates**

Brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit për fitimin e kontratës, kontraktori duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën prej 19,487,032 (nëntëmbëdhjetemilion e katerqindetetedhjeteeshtatemije e tridhjeteeedy) leke. Deshtimi për të dhene sigurimin e kontrates në formën dhe në shumën e kërkuar brenda 30 ditëve do të rezultojë në anulimin e kontratës dhe humbjen e sigurimit të Ofertës të kontraktorit.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë. Periudha e vlefshmerise se garancise se punimeve eshte 1 (nje) vit nga data e marrjes ne dorezim te punimeve.

### Neni 36

#### Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

### Neni 37

#### Llogaritja e afateve

Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

### Neni 38

#### Dispozita Te Fundit

Kjo kontrate hartohet ne 5 (pese) kopje, nga te cilat 4 (kater) kopje I mban Autoriteti Kontraktor dhe 1 (nje) kopje Kontraktuesi.



KONTRAKTUESI

"GPG Company" shpk

Paqor BUZI

*Paqor Buzi*

AUTORITETI KONTRAKTOR

Kryetari i Bashkise Kavaje

Elvis RROSHI

*Elvis RROSHI*

## PREVENTIV

OBJEKTI: "Rikonstrucion rruge dalese Kavaje - Autostrade".

Gjatesia 2350 ml dhe gjeresia 17 ml

Nr analize	Nr	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>A . PROJEKTI I RRUGES KRYESORE</b>						
<b>I. PUNIME NE RRUGE</b>						
An	1	Skarifikimi I shtrese egzistuese asfalti me makineri	m2	15,275	230	3,513,250
3,158/a	2	Germim e transport dheu KII me skrepL=500m2 V=6-6,5 m3	m3	13,571	700	9,499,700
3,210	3	Shtrese cakelli mbeturina kave 3 x 15cm perhapur e ngjeshur me makineri (trefish siperafe) (dhe rotonto)	m2	26,782	460	12,319,720
3,212/b	4	Shtrese stabilizanti 1 x10 cm	m2	24,675	520	12,831,000
3,229/6	5	Shtrese binderi me zall lavatrice 10 cm me makineri(rruga ekzistuese)(dhe rotonto)	m2	15,975	1480	23,643,000
3,229/2	6	Shtrese binderi me zall lavatrice 6cm me makineri(rruga e re)	m2	12,925	1100	14,217,500
<b>Shuma I</b>						<b>76,024,170</b>
<b>II. PUNIME NE TROTUAR</b>						
3.160/e	1	Germim e transport dheu KII me skrepL=500m2 V=6-6,5 m3	m3	2,350	280	658,000
3,183/c	2	Shtrese zhavorri 20 cm	m2	9,400	210	1,974,000
2,290	5	Bordure trotuari 20x35' te parapergatitura(trotuar + rotonto)	ml	5,076	1100	5,583,600
2,291	6	Bordure trotuari 25x12 te derdhura ne vend	ml	4,700	1150	5,405,000
An	7	Bordure trotuari 20x30 (ndarje parkim-bicikleta)	ml	2,350	1100	2,585,000
2,262/3	8	Shtrese betoni C 12/15 per fiksime bordurash	m3	155	9000	1,395,000
<b>Shuma II</b>						<b>17,600,600</b>
<b>III. PUNIME NE K U B + K U Z</b>						
3/160/e	1	Germim e transport dheu KII me skrepL=500m2 V=6-6,5 m3	m3	5,658	280	1,584,240
An 7	2	F.V.tuba PVCd=315 mm per linja te jashtme(UZ)	ml	1,550	1850	2,867,500
An 8	3	F.V.tuba PVCd=400 mm per linja te jashtme(UZ)	ml	800	3900	3,120,000
2,556	4	F.V.tuba betoni d=600mm(UB)	ml	2,400	7200	17,280,000
2,523	5	F.V.tuba kanalizimi d=200mm(UB+ UZ)(ku jane pusetat e kontrollit)	ml	1,739	1550	2,695,450
2,261	6	Mbushje me rere rreth tubit	m3	1,000	1550	1,550,000
2,258	7	Shtrese zhavorri tek tubat	m3	1,350	1500	2,025,000
2,584	8	Puseta Kontrolli 2x2x1,5 me kapak gize	cope	47	32000	1,504,000
An 23	9	Puseta shimbledhese 40 x 60 me kapak gize	cope	94	11000	1,034,000
2,584	10	Puseta Kontrolli 1,5x1,5x1,5 me kapak gize(UZ)	cope	47	26000	1,222,000
<b>Shuma III</b>						<b>34,882,190</b>
<b>IV. PUNIME NE LINJEN E UJESJELLESIT</b>						
3,158/a	1	Germim e transport dheu KII me skrepL=500m2 V=6-6,5 m3	m3	822	280	230,160
2,491/k	2	F.V.tubo e rakorderi ujsjells PE d=200mm t=18,4 mm PN-10	ml	1,200	4250	5,100,000
2,491/j	3	F.V.tubo e rakorderi ujsjells PE d=160mm t=18,4 mm PN-10	ml	1,200	2100	2,520,000
2,584	4	Puseta kontrolli( uji pijshem)2x2x1,5m	cope	14	32000	448,000

193 

13

2,261	5	Mbushje me rere rreth tubit	m3	156	1550	241,800
2,258	6	Shtrese zhavorri tek tubat	m3	220	1500	330,000
An	7	Mbushje Ngjeshje dheu	m3	117	320	37,440
<b>Shuma IV</b>						<b>8,907,400</b>

#### V. PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR DHE ELEKTROTELEFONINE

3,158/a	1	Germim e transport dheu KII me skrepl=500m2 V=6-6,5 m3	m3	94	280	26,320
3An/et	2	F.V.elektroda tokezimi komplet L=1,5m	cope	188	1550	291,400
An	3	F.V.pusete betoni me kapak gize 40x40x40 per ndricim	cope	188	8700	1,635,600
An	4	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	188	2200	413,600
An	5	F.V.kuti kryesore automatesh me 6 poste komplet	cope	1	16000	16,000
An	6	F.V.kabell FG7OR 0,6/1KV 5x10mm2	ml	4,700	1150	5,405,000
An	7	F.V.kabell FG7OR 0,6/1KV 3x2,5mm2	ml	1,570	680	1,067,600
An	8	Dado e rondele	cope	1,410	310	437,100
An	9	F.V.kapikorda CU-35	cope	1,270	670	850,900
An	10	F.V.tuba fleksibel me dy shtresa d-90mm per ndricim rrugor	ml	4,700	710	3,337,000
2,520	11	Tuba PVC per linjen elektrike + telefonike d=110 mm	ml	9,400	710	6,674,000
2,575	12	Puseta Kontrolli 1x1x1,5 me kapak gize	cope	47	26000	1,222,000
2,261	13	Mbushje me rere	m3	195	1550	302,250
2,262/3	14	Beton per fiksimin e shtyllave C 16/20	m3	75	9600	720,000
<b>Shuma V</b>						<b>22,398,770</b>

#### B. DEGEZIMI I RRUGES KRYESORE ME ATE SEKONDARE

##### I. PUNIME NE RRUGE

3,158/a	1	Germim e transport dheu KII me skrepl=500m2 V=6-6,5 m3	m3	160	280	44,800
3,212/b	2	Shtrese stabilizanti 1 x10 cm	m2	800	280	224,000
3,210	3	Shtrese cakelli mbeturina kave 2 x 15cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,600	750	1,200,000
2,290	4	Bordure trotuari 20x35 te parapergatitura	ml	160	1100	176,000
2,262/3	5	Shtrese betoni C 12/15 per fiksime bordurash	m3	6	9000	54,000
3,229/2	6	Shtrese binderi me zall lavatrice 6cm me makineri	m2	800	1100	880,000
<b>Shuma VI</b>						<b>2,578,800</b>
<b>shuma I+II+III+IV+V+VI</b>						<b>162,391,930</b>
<b>tvsh 20%</b>						<b>32,478,386</b>
<b>TOTALI</b>						<b>194,870,316</b>

"GPG COMPANY" shpk  
Ing.Paqsor BUZI



184

14