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Mbikqyrja e punimeve me objekt Rruga e daljes (zona industriate), rikualifikim i plote, (trotuar, asfalt} faza II 2015

E lidhur sot me date )Q) / QQ / 2015, midis paleve:

BASHKIA KAVAJE
me adrese Bulevardi nr.1 Kavaje e perfagesuar nga Z.Elvis Rroshi Kryetari i Bashkise me poshte i
quajtur “Autoriteti Kontraktor”.

“UNIVERSAL ENGINEERING 08" SHPK

perfagesuar nga z. Arben Qato, me adrese te perfagesuaesit Godina nr.590/2 Hotel Vila Palma,
Rrshbull, Durres: NIPT-i K91420501K, me license "UNIVERSAL ENGINEERING 08" SHPK nr. MK
1779/1, per sa me poshte i quajtur "Drejtues i projektit” (Mbikgyresi i punimeve).

* % k k%

Neni 1

Baza ligjore

Kontrata hartohet ne baze te ligjit Nr.7850, date 29.07.1994 "Kodi civil i Republikes se Shqgiperise”,
si dhe ligji Nr.9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”.

Dokumentat e tenderit si dhe oferta e fituesit jane pjese perberese e kesaj Kontrate. Kontrata
eshte me cmime te pandryshueshme.

Neni 2

Pérkufizime

“Kontraté” do t& thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe Kontrakluesit qé

pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha bashkangjitiet dhe

formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tiera qé pérfshihen né& referimin e ¢do

dokumenti. '

“Cmim kontrate” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin e

plolé dhe té pérpikté té detyrimeve {é tij kontaktore.

“Objekt i kontratés” do t& thoté t& gjitha Shérbimet gé Kontrakiuesi do té sigurojé sipas

kushieve i€ kontratés.

~ "Palg ()" do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Autoriteti Kontraktor” do t& thoté Autoriteti Kontraktor gé éshté pjesé e késaj kontrale dhe

sipas dispozitave t& késaj kontrate blen sherbimin, Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té

njéjté me ate te perkufizuar ne ligj.

- “Kontraktues” do t& thoté personi fizik ose juridik gé ésht€ palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate shet Shérbimet.

~  “Shérbime" do té thoté & gjitha detyrat qé do t& kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratés.

“Termat e References” shprehin objektin dhe gqéllimin e kontratés, pércaklojne detyrat,

kérkesat, objektivat, shp&rndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve qé do t& sigurohen.

Neni 3
Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbalev
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Autortiteti Kontraktues mund t'i kérkojé Gjykatés té deklarojé t& paligjshme kontratén né se zbulon
se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet Korruptive pérfshiing veprimet e
pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet t& keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose njési gé
ka marré pjesé né& pregatitien e dokumentave € tenderit pér kété prokurim.

Kontraktuesi éshté dakort qé té pérjashlojé veten e tij nga prokurimi i mallrave, shérbimeve ose
ndertimeve & mund té pasojné, si rezultat i, ose né lidhje me, kété kontraté.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktues té inspektojé Hogarité dhe procesverbalet qé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t'i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t& eméruar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 4

Informacioni Konfidencial

Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet t& mbajné né kofidencé (& gjitha dokumentat, t&
dhénat dhe informacionet e tjera té€ dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktuesi mund t'i japé nenkontraktuesit dokumenta té tilla, & dhéna ose informacione té ljera
qé merr nga Autoriteti Kontraktues deri n& masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin né ményré qé
ai 18 kryejé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té pérfshijé né kontratén
e tij me nénkontraktuesin njé dispozité gé premton ruajtien e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin

5.1 mé sipér.

Neni 5

Prona Intelektuale

Me pérjashtim t& rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, t& gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t& siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do ti pérkasin Autoritetit Kontraktues |
cili mund t'i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim & rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas pérfundimit té
kontratés, duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktues t& gjitha raportet dhe t& dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjaté kontratés. Kontraktuesi
mund t& mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, por nuk duhet i pérdori pér géllime
qé& s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
Kontraktuesi duhet t& sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje t& té
drejtave t& pronés intelektuale q& mund t& daiin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve sipas
kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé ndonjé
shkelje t& pronés intelektuale t& shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i gjérave té
furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t'i japé Autoriteti Kontraktues té gjitha provat dhe
informacionin né posedim t& Kontraktuesit & kané t& bé&jné me kété padi apo pretendim.

Neni 6

Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit
Kontraktuesi duhet ti kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me té gjith /pﬁ)kekjet,
eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuaré ne péEjhsi.

4

2
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Kontrakluesi duhet té ndjeké prakiika té shéndosha t& biznesit dhe & pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet t&
veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, né paijtim me rregullat dhe kodin
e sjelljes té profesionit t& tij dhe duhet qé t& mbéshtesi dhe ruajé gjithmonsé interesin publik.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet té
ushtrojé kujdes t& ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk duhet t&
marré pjesé né veprime gé jané jashte kompetences sé tij né pérfagsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 7

Detyrimet e Veganta té Kontraktuesit

Kontraktuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet sig specifikohet me poshte:

1. Mbikéqyrési i punimeve, gjaté zbatimit t& objektit, i jep instruksione dhe urdhéra, me shkrim,
sipérmarrésit sa heré qé e sheh té nevojshme, né zbatim té akteve, ligjore e nénligjore dhe ky i
fundit éshté i detyruar t'i respektojé ato, por duke ruajtur t& drejtén t'i béjé me shkrim
investlitorit vérejtjet e tij, pér instruksionet dhe urdhrat e mbikéqyrésit t€ punimeve.

2. Mbikégyrési i punimeve ka t€ drejté {& propozojé largimin nga puna t€ njé ose té disa
personave nga personeli i sipérmarrésit. Pér té realizuar kété, ai i drejtohet me shkrim titullarit
té shogérisé sipérmarrése, duke i shpjeguar arsyet. Arsyet kryesore té€ propozimit pér largim
mund té€ jené moszbatimi i standardeve dhe i rregullave teknike, mosbindja, paafiésia,
arbitrariteti né zgjidhjen e problemeve teknike ose pakujdesi té rénda.

3. Materialet gé vijné né kantier duhet té jené né pérputhje . me kérkesat teknike té& projektit.
Materialet né vepér pérdoren vetém pér miratimin e mbikéqyrésit & punimeve. Materialet e
ardhura, si dhe pajisjet e siguruara nga sipérmarrési, por gé nuk pranohen nga mbikéqyrési,
zévendéschen me 1€ tiera, me shpenzimet e sipérmarrésit. Né kéto raste (si pér materialet,
ashiu dhe pér pajisjet) mospranimi duhet dokumentuar me procesverbalet e analizave 1é
provave, sé bashku me aktin teknik, ku té argumentohen shmangiet e palegjuara, referuar
standardeve té detyrueshme shgiptare ose atyre europiane.

4, Mbikéqgyrési i punimeve ka té drejté t& kérkojé kryerjen e provave té materialeve té vendosura
né objekt, kur kéto nuk jané kryer né masén, sipas véliimeve té realizuara dhe pjesés sé
IBndés sé& paré té furnizuar, pér té verifikuar cilésiné. Shpenzimet pér kélo prova jané né
ngarkim t& sipérmarrésit.

5. Kur mbiké&qgyrési i punimeve mendon se ka defekte né zbatimin e punimeve, kérkon verifikimet
pérkatése. Kur verifikimet i japin t& drejté mbikéqyrésit t& punimeve, shpenzimet jané né
ngarkim té sipérmarrésit, né rast t& kundér, sipérmarrési ka t&é drejié té kérkojé shlyerjen e
shpenzimeve.

6. Mbikéqyrési ka t& drejté t& pezullojé, pérkohésisht, punimet pér zbatimin teknik t& gabuar ose
paaftési teknike zbatimi, né ¢do rast me miratimin e investitorit, pér aq kohé sa quhet e
nevojshme korrigjimi i gjendjes.

7. Mbikéqgyrési i punimeve kontrollon zbatimin e grafikut t& hollésishém t& punimeve dhe i
raporton ¢do muaj investitorit pér realizimin e tij. Asnjé punim nuk do t& mbulohet, maskohet a
betonohet pa miratimin e mbikéqyrésit t& punimeve. Sipérmarrési duhet té& njoftojé
mbikéqyrésin kur punimet jané gati pér t'u ekzaminuar prej tij.

8. E gjithé korrespondenca e mbikéqyrésit t& punimeve me investitorin dhe me
pérbén dokumentacionin e objektit dhe, si e till€, ruhet me ¢do kusht.
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10.

11.

12.

13.

14,

Mbikéqyrési i punimeve mban dosjen e mbikéqyrjes s& punimeve, ku pasqyrohen té gjitha
aklet e mbajtura gjaté zbatimit té objektit, g& nga akti i dorézimit t& sheshit t& ndérlimit, urdhrat
e ndryshme qé ai ka dhéné gjaté zbatimit t& objektit, kundérshtité dhe kontradiktat e lindura
gjaté punés, ndérprerjet e punimeve dhe shkaget qé kané diktuar kéto ndérprerje, relacionet
teknike, t& kérkuara ose t& paragitura gjaté zbatimit, si dhe & gjitha rrethanat e nevojshme pér
té dhéné kuadrin e ploté té té gjitha fazave té zbatimit t& punimeve.
Né rastin e nd8rrimit t& mbikéqyrésit t& punimeve, mbahet procesverbali | dorézimit t& dosjes
sé& punimeve, ku shé&nohen edhe shkaget e kétij ndérrimi. Dokumentacioni i mbikéqyrésit té
vjetér i dorézohet mbikéqyrésit t& ri. Investitori mund té kérkojé largimin dhe zévendésimin e
mbikéqyrésit, kur vértetohen mangési serioze né veprimtaring e tij, si:

- Mangési né plotésimin e detyrave té pércaktuara né pikén 1 t& kétij udh&zimi.

—~ Ndérprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre.

~  Mangési kontrolli né kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato té

preventivuara ose jo me cilési.

Sipérmarrési duhet Ui njoftojé me shkrim mbikéqyrésit t& punimeve pérfundimin e punimeve.
Me kété rast, brenda 30 ditéve, ai i parget mbikéqyrésit:

a. Kontratén dhe aktet g€ lidhen me té.

b. Regjistrimin e kontabilitetit.

c.Procesverbalet e fillimit, t& ndérprerjes ose té zgjatjes dhe t& pérfundimit t& punimeve.

d. Certifikatat e provave (& materialeve & pérdorura, € léshuara nga laboratorét e

autorizuar pér kété géllim.

e. Deklaraté se objekti &shté ndértuar né pérputhje me projektin dhe me kushtet teknike.
Pér t& gjitha problemet e verifikuara prej tij, mbik&qyrési i punimeve duhet té firmosé gjithgka
gé ka miratuar. Ai mban pérgjegjési ligjore, s&€ bashku me sipérmarrésin. Njé kopje e
dokumentacionit, e miratuar nga mbikéqyrési i punimeve, i dérgohet kolaudatorit té objektit.
Mbik&qyrési i punimeve merr pjesé né kolaudimin e veprés, i pérgjigjet kolaudatorit me té
gjithé dokumentacionin e nevojshém pér kolaudimin e veprés, si dhe firmos procesverbalin e
kétij kolaudimi.

Situacionet e paragitura nga sipérmarrési, né fazat e ndryshme té punimeve kontrollohen dhe
miratohen nga mbikéqgyrési i punimeve. Pagesa mund té kryhet vetém né bazé & kétj
miratimi. Kélo dokumente dérgohen né& sektorin financiar té punédhénésit, bashké me
vértetimin e pérkohshém 1& pagesés, pér té shpallur vierén e detyrueshme pér pagim.

Pas pérfundimit t& kolaudimit, mbikéqgyrési i punimeve, mbéshtetur né kontratén dhe né
dokumentacionin tjetér,pércakton vlerén pérfundimtare t& objektit, e cila i béhel e ditur
sipérmarrésit, si dhe i jepet pér likujdim investitorit.

Mbikéqyrési i punimeve kontrollon dhe autorizon pérdorimin e fondit rezervé, t& preventivuar,
dhe i raporton, periodikisht, investitorit pér gjendjen e tij. Ky i fundit, nése ka vérejtje, e njofton
sipérmarrésin dhe problemi zgjidhet ndérmjet tyre. Pér c¢do ndryshim t& mundshém,
mbik&qyrési i punimeve vihet né dijeni, pér t& ndjekur zbatimin e ndryshimeve né fjalé.

Kontraktuesi duhet t'i paragesé Autoritetit Kontraktues t& gjitha sherbimet, né sasité e pércakluara,
si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo t& kufizuara nga, té gjitha raportet, dokumentat,

studimet, skicimet dhe planimetrité.
Kontraktuesi duhet t& sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né

kontraté.




Mbikqyrja e punimeve me objekt Rruga e daljes (zona industriale), rikualifikim i plote, (trotuar, asfalt) fazall | 2015

Neni 8

Specifikime dhe Skicime

Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té pregatisi t& gjitha specifikimet dhe
skicimet duke pérdorur sisteme t& pranuara dhe t& njohura né pérgjithsi t& pranueshme pér
Autoritetet Kontraktues dhe t& marri parasysh standartet mé té fundit.

Nése Kkontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té sigurojé se té gjitha specifikimet,
skicimet dhe kérkesat e tjera jané pregatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket nxitjes sé
konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 9

Lejet dhe Ligensat
Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose ligensave sipas kérkesave té Ligjeve
t& Republikés sé& Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit kur palet bien

dakord ndryshe.

Neni 10

Heqja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

Kontraktuesi duhet t& sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues pérpara
hegjes ose zévendésimit t& personelit kryesor sig pérshkruhet né oferten e Konirakiuesit.
Kontraktuesi do t& z&vendésojé ¢do punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka
kryer veprime té jashtéligijshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mjaft i pakénaqur nga puna e

personit.
Nése béhet e nevojshme {é zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet té
sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do té& paguajé kosto shiesé pér zévendésimin e personelit kryesor me pérjashtim kur
shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit t& Auloriteti

Kontraktues.

Neni 11

Afati i kontrates dhe Vendndodhja
Afati maksimal eshte 50 (pesedhjete) dite nga data e lidhjes se kontrates. Shérbimet duhet té
kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né kontraté. Afati | kesaj kontrate eshte i lidhur ngusht

me afatin e kontrates se zbatimit me te njejtin objekt.

Neni 12
Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

Kontrakluesi duhet t6 mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave t& njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti Kontraktues pér

déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si t& mijaftueshme nén rrethand

Shérbimeve gé po sigurchen.
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Neni 13

Cmimi i Kontratés

Autoriteti Kontraktor i delyrohet ti paguaje Kontraktuesit per realizimin e plote te sherbimit te
mbikgyries se punimeve te ndertimit me objekt "Rruga e daljes (zona industriale), rikualifikim i
plote, (trotuar, asfalt) faza II” vleren prej 315,500 (tregindepesembedhjetemije e peseqind) leke pa
tvsh, i cili eshte ¢mimi i ofruar né oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues
per realizimin e objektit te kesaj Kontrate.

Cmimin total i kontrates eshte 378,600 (treqindeshtatedhjeteetetemije e gjashtegind) leke me
tvsh.

Si burim financimi do te sherbejne te ardhurat e Bashkise Kavaje.

Neni 14

Afatet e Pagesés

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré ¢do pagesé paraprake, duhet {& paguhen né kohé sig
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhel béré ne
monedhé Shqiptare. Kursi i shk&mbimit i monedhave té ndryshme do té jeté kursi | Bankes se
Shgiperise né& ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés pér botim.,

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, kérkesa e Kontraktuesit pér
pagesé duhet t'i béhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pér ¢do kérkesé, Kontraktuesi duhet t&
paraqgesé origjinalin dhe kopjen sé& bashku me njé listé t& sendeve qé pérshkruan shérbimet e
kryera pér té cilat duhet paguar,

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa pér shérbimet do &
b&het brenda 30 ditdve kalendarike nga dita ge jané kryer Shérbimet, dorézimi éshté paraqitur ose
arritur, ose nga dita e marrjes sé kérkesés pér pagesé cilado té jeté mé e voné.

Data e pagesés do té jéte dita q& fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 15

Vonesa né Bérjen e Pagesés

Démet e llogaritura, t& shkaktuara si rezultat | vonesés né pagesé, konsistojné né€ kamaten qé
fillon nga data e vonesés sé debitoril (Autoritetit Kontraktues), né monedhén zyrtare t€ vendit ku
do t& b&het pagesa. Pérqgindja e kamates parashikohet me ligi. Né fund t& gdo vili, interesi i
maturuar i shtohet shumés totale, mbi té cilén éshté ltogaritur interesi i maturuar.

Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje dem. Né se
kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar njé¢ dém me te madh se kamata ligjore, debitori
(Autoriteti Kontraktues) duhet t& paguajé pjesén e mbetur t& démit.

Neni 16

Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve
Nése pas datés sé nénshkrimit t& kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon dhe
ndikon kushtet, duke pérfshiré datdn e dorézimit, ose ¢gmimin e kontraiés, kushtet ose ¢
kontratés do t& rregullohen né até masé sa kontrakiuesi éshté ndikuar né pérmb

detyrimeve té tij sipas kontratés.
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Neni 17

Forca Madhore

Kontrakiuesi nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e depozités sé kontrates, démet e
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén & vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i ndodhjes sé
Forcés Madhore.

Pér qéllimet e kétij neni "Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje e paparashikueshme jashté
kontrollit t& Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund t& pérfshijné, por nuk jané
té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktuat,
lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemitg, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Né se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet t& njoftojé menjehere Autoriteti
Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva t€ ndryshme, Kontraktuesi
duhet t& vazhdojé t& zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht t& arsyeshme dhe
duhet t& kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin g€ nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 18

Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet t& fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim t& rastit kur Autoriteti Kontraktues &éshté dakord pér zgjatje té afatit t& kontratés,
Autoriteti Kontraktues ka t& drejté t& likuidojé démet pér vonesén né zbatim nése Kontrakluesi
déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund & zbresé shumén e démeve té likuiduara gqé duhet paguar nga
shuma e pagesés ndaj Kontraktuesit. N& rast t& tillé Autoriteti Kontraktues duhet ti japi
kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do té jet& dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcés Madhore.
Autoriteti Kontraktues mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tiera nése éshté
né interesin publik pér ta béré kétd. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte qé pengojné
zbatimin né kohé, Kontraktuesi duhet t& njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim pér
vonesén, shkakun dhe datén e propozuar t& pérfundimit t& Shérbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet
t8 vlerésojé kérkesén. Nése Auloriteli Kontraktor &shté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né
fugi me njé amendament me shkrim t& kontratés t&€ nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe

Kontraktuesi.

Neni 19

Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve do t& logariten me tarifat ditore te
cicat do t& jeté 4/1000 t& vierés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vieré do té ilogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 20
Negociatat dhe Amendamentet
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Palét nuk do t& negociojné ndryshime ose amendamente & asnjé elementi t& kontratés qé do té
ndryshonte mjaftueshém kushtet q& pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé Kontraktuesit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do t& jeté i viefshém pa géné me shkrim,
me daté, Ui referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i autorizuar i
Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet g& mund t& béhen nga palét sipas kontratés
duhet t& béhet me shkrim, t& keté daté dhe té firmosel nga njé pérfagsues i autorizuar i palés q&
bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé t& drejtén dhe masén né té cilén ajo l&shohet.

Neni 21

Ndryshimi i Porosisé

Autorileti Kontraktor rezervon t& drejtén té porosisé Shérbime shtesé deri né njé sasi & nuk i
kalon 20% té& ¢mimit total t& kontratés. Cdo porosi shtesé duhet t& béhet né ményré konsistente
me rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 22
Ndérprerja pér Mosplotésim
Autoriteti Konfraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) Kontraktuesi déshton t& kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé& dhéné; ose,
b} Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé-detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér mosplotésim
dhe t'i japi Kontraktuesit 15 dité té ndregé mosplotésimin me pérjashtim kur ndérprerja &shté béré
pér veprime Korruptive ose té paligjshme, rast né t& cilin ndérprerja do té jeté e menjghershme.

Neni 23

Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése Kontraktuesi falimenton ose
béhet | paafté 1€ paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 24

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

Auloriteti Kontraktor mund t& ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t'i shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim p&r ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera pérpara
ndérprerjes dhe duhet t'i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té
Shérbimeve. N& llogaritien e shumés sé démeve, Kontraktuesi do t& kérkohet té ndérmarré té

gjitha veprimet e nevojshme pér té& minimizuar démet.

Neni 25
Transferimi i té Drejtave l /
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Kontraktuesi nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashlim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 26

Sigurimi i Kontrates

Brenda 30 ditéve nga marrja e njoftimit pér fitimin e kontratés, Kontraktuesi duhet t'i japi Autoritetit
Kontraktor sigurimin e kontrates né shumén 37,800 (tridhjeteeshtatemije e teteqgind), Deshtimi pér
t& dhene sigurimin e kontrates né formén dhe né shumén e kérkuar brenda 30 ditéve do té
rezultojé né anullimin e kontratés dhe konfiskimin e sigurimit t& ofertes sé& Kontraktuesit.

Shuma e sigurimit t& kontrates duhet ti paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje & rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.
Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité pas datés sé kryerjes sé
Shérbimeve.

Neni 27

Baza Ligjore
Konfrata do té qeveriset nga dhe interpretohet sipas ligjeve t& Republikés s& Shqipérisé.

Neni 28

Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet ose
konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

Nése palét déshtojné né zgjidhjen € mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do té konsiderohen
me ané té zgjidhjes sé& marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas

legjislacionit t& Republikés sé Shaqipérisé.

Neni 29

Pérfagesimi i Paléve

Cdo palé duhet & emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, gé do t& jeté pérgjegjés, né
emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né géshtjet e lidhura me
egzekutimin e kontratés.

Secila palé duhet t& lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t& marri pérsipér gdo humbje té
shkaktuar nga déshtimi pér t& dhéné njoftim t& mjaftueshém.

Palét mund t& emé&raojné persona ose njési organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né veprime
ose veprimtari t& veganta njoftimi me shkrim né t& cilin rast duhet dhéné dhe duhet té pércaktoje

shtrirjen e autoriletit {& pérfagsuesit.

Neni 30
Lajmérimet
Cdo lajmérim i dh&né& nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet t& béhet me shkrim né edres

e specifikuar né kontraté.
Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.




Mbikqyrja e punimeve me objekt Rruga e daljes (zona industriale), rikualifikim i plote, {trotuar, asfalt) faza 1l | 7 015

Neni 31

Liogaritja ¢ Afateve

Té gjitha referencat e ditéve do t& jené dité kalendarike me pérjashtim & rasteve kur parashikohet
ndryshe.ndryshe.

Neni 32

Dispozita Te Fundit
Kjo kontrate hartohet ne 5 (pese) kopje, nga te cilat 4 (kater) kopje | mban Autoriteti Kontraktor
dhe 1 (nje) kopje Kontraktuesi.

Konceptoi dhe punoi

KONTRAKTUESI AUTORITETI KONTRAKTOR
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