

K O N T R A T E



Kjo Kontratë është lidhur sot më 30.07.2014, midis Bashkia Kelcyre me perfaqesues Kryetarin e Bashkise , z.Klement Ndoni , tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe “Hito 94”sh.p.k me NIPT J69102206O të përfaqësuar nga Z.Arben Hodo tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

**1-Objekti i Kontrates:** ““Sistemim asfaltim unaza Kelcyre Qender Faza e Pare „Ndertim trotuari , asfaltim rruge , kanalizim ujrale te bardha , ndricim , gjelberim, Gurore- rruga e Panaritit L 1020 m sipas projekt zbatimit qe gjendet ne DT

**2-Vlera e Kontrates :** prej 8 273 718 ( tetemilion e dyqind eshtatedhjete e tre mijë e shtateqind e tetembedhjete ) leke pa tvsh dhe 9 928 461 leke me tvsh

**3-Baza Ligjore :** Ligji 9643 date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” V.K.M nr.1 date 10.01.2007 “Per Miratimin e Regullave te Prokurimit Publik”, I ndryshuar, Udhezimet e Agjensise se Prokurimit Publik per dokumentacioni standart te prokurimeve,ligji 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”,Indryshuar, Ùdhezimi nr.3 date 15.02.2001 “Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit”, Ligjet 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.Kodi Civil I R.SH , Kodi i Procedurave Administrative .

**4-Afat i fillimit te punimeve do te jete data 16.07.2014. dhe ajo e mbarimit te punimeve do te jete jo me vone se 90 dite kalendarike**

**5-Te drejtat dhe detyrimet e paleve.**

5.1-Te drejtat dhe detyrimet e autoritetit kontraktor.

1-Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

2-Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime te dukshe qe mund te ishin konstatuar lethesisht nga kontraktuesi.

3- Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.

4-Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektime. Nëse materialet prodhohen ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspekte.



5-Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

6-Pagesat do te behen siç specifikohet në kushtet e vecanta te kontratës.Pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare . Pagesa do te behet ne nr e llogarise te kontraktuesit , pas paraqitjes se situacionit te konfirmuar nga supervizori i caktuar nga autoriteti kontraktor

7-Autoriteti kontraktor nuk do te paguaje paradhenie .

8- Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.

9-Garanci e difekteve do te mbahet ne masen 5% te vleres se cdo situacioni te paraqitur nga kontaktuesi , per nje periudhe 1 (nje) vit nga data e perfundimit te objektit sipas dates se procesverbalit te marrjes ne dorezim te punimeve.

### **5.2.Te drejtat dhe detyrimet e kontraktorit:**

1- Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojet Punimet në përputhje te plete me projektin e zbatimit , afatin dhe me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.

2- Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë apo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojet Punët brenda Afatit të Mbarimit.

3- Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë si dhe ruajtjen e mjedisit të gjitha aktiviteteve në kantier.

4- Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

5-Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor .

6- Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri në Afatin e Realizimit së Pote, në shumat e shprehura në KVKG për humbje ose dëmtim të Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.

7- Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.


### **6-Te Pergjithshme.**

1-Kontrata do të rregullohet , interpretohet dhe zbatohet sipas bazes ligjore qe ka shebyer si baze per lidhjen e saj dhe me gjere te ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

2-Bashkengjitur kesaj kontrate do te jene:

-Formulari i kontrates me dokumentacionin perkates shoqerues e te specifikuara ne te ,

-Kushtet e pergjithshme te kontrates;



Kushtet e vecanta te kontrates;

Preventivi fitues

- Sigurimi i kontrates

## 7-Zgjidhja e mosmarreveshjeve.

1-Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marreveshje me negociata direkte.


2-Në se palët dështojnë në zgjidhen e mosmarrveshes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjisacionit të Republikës së Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor

Bashkia Kelcyre

K R Y E T A R I

Klement Ndoni



Kontraktuesi

"Hito 94 " sh.p.k

ADMINISTRATORI

Arben Hodo

