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KONTRATE MBIKQYRJE PUNIMESH

PER

OBJEKTIN

RIKUALIFIKIMI I QENDRES SE QYTETIT LESKOVIK

Lidhur ndérmjet paléve

BASHKIA KOLONJE “ Autoriteti Kontraktor ”
Dhe

Operatori ekonomik NOVATECH STUDIO SHPK “ Mbikqyrés Punimesh”

NOVATECH STUDIO SHPK




KONTRATE

MBIKQYRJE PUNIMESH NDERTIMI

RIKUALIFIKIMI I QENDRES SE QYTETIT LESKOVIK

Baza Ligjore :

- Kontrata mbéshtetet né ligjin nr.9643 daté 20.11.2006 “ Pér Prokurimin Publik ” i
ndryshuar Vendimit té Késhillit té Ministrave nr.914,daté 29.12.2014 “ Pér miratimin
e rregullave té prokurimit publik ”, i ndryshuar ligjit nr.139/2015 “Pér Vetéqeverisjen
Vendore” dhe né Kodin Civil té Republikés sé Shqipérisé .

- Né zbatim té ligjit nr.8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit”, ndryshuar me ligjin Nr 9794 dt 23.07.2007,né mbéshtetje té
Udhézimit t& Késhillit té Ministrave Nr.3 daté,15.02.2001 “Pér Mbikqyrjen dhe
Kolaudimin e Punimeve té Ndértimit”, me ndryshimet sipas Udhézimit té Késhillit té
Ministrave nr.4, daté 17.05.2001, Udhézimit té Késhillit té Ministrave Nr.7, daté
21.11.2001, si dhe Udhézimit té KM Nr 1, daté 22.02.2005, Udhézimit té Késhillit té
Ministrave Nr.2, daté 13.05.2005, Udhézimit Nr 1, daté 16.06.2011.

- Kontratés sé lidhur me operatorin ekonomik pér objektin :

RIKUALIFIKIMI I QENDRES SE QYTETIT LESKOVIK.
Kontrata do té qeveriset dhe interpretohet sipas ligjeve té Republikés sé Shqipérisé

Kjo marréveshje ( Kontraté )nénshkruhet sot mé datég)y 195/ 2017 ndérmjet dy paléve :

Autoriteti Kontraktor: Bashkia Kolonjé

Adresa : Sheshi “RILINDJA” Qyteti Erseké
Tel/fax: TEL 08122225 ;22 32 FAX 08122225
NIPT: K48220001G

Pérfagésuar nga Kryetari i Bashkisé z.Ilia STEFO

Dhe

Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO SHPK” me licence pér Mbikgyrje dhe Kolaudim
Punimesh Zbatimi me Nr.MK 1846 / 3 daté.03.09.2012 i rregjistruar prané organit tatimor me
numer:

NUIS: L01717030 C

Adresa : Tirane Njesia bashkiake nr 8, 1Tuga Shenasi Dishnica, nr pasurie IO/221+1 18, zona
kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 . .

Tel: +355 68 20 65 950

NOVATECH STUDIO SHPK




Pérfagésuar nga administratori ligjor i shoqérisé Z. Emil Nova, i méposhté quajtur
“ Mbikqyrési i Punimeve .

Objekti i késaj kontraté éshté drejtimi i punimeve té zbatimit me objekt: RIKUALIFIKIMI I
QENDRES SE QYTETIT LESKOVIK

Palét bien dakort pér kushtet gé vijojné:

L.

NOVATECH STUDIO SHPK - /IC '

Mbikqyrési i punimeve pérgjigjet pér ndjekjen e realizimit piké pér piké té kontratés
sé nénshkruar midis “Autoritetit Kontraktor” dhe “Kontraktuesit” pér realizimin e
fazave té ndryshme té zbatimit té respektimit té afatit té¢ dorézimit dhe kostos sé
objektit.

Mbikqyrési i punimeve pérgjigjet pér ndértimin e objektit né pérputhje me projektin
dhe kushtet teknike té zbatimit né fuqi pér mbikqyrjen dhe pérshkrimin e zbatimit té
projektit, cilésiné e materialeve té pérdorura gé té plotésojné kérkesat e objektit si dhe
pér vendosjen né vepér té elementeve té parapérgatitura.

Mbikqyrési i Punimeve i njofton me shkrim pér ¢do problem qé mund té lind gjaté
zbatimit té€ punimeve né objekt prané Bashkisé Kolonjé .

Mbikqyrési i punimeve duhet té ruaj dhe kontrollojé té gjitha dokumentat e
pércaktuara né ligjin nr. 8402 Dt. 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinén e
punimeve té ndértimit” ndryshuar me ligjin Nr 9794 dt 23.07.2007 si dhe né U.K.M.
Nr. 3, daté 15.02.2001 qé Kontraktuesi do té depozitojé prané Bashkisé Kolonjé si dhe
librin e kantierit i cili duhet té jeté i nénshkruar prej tij.

Mbikqyrési i Punimeve gjaté zbatimit té objektit ngarkohet té japé instruksione dhe
urdhéra me shkrim Kontraktuesit sa heré qé e sheh té nevojshme, Kontraktuesi éshté i
detyruar t'i zbatojé ato. Ky i fundit ka té drejté té béjé me shkrim vérejtjet e tij lidhur
me instruksionet dhe urdhérat e léshuara nga ana e Mbikqyrésit té Punimeve.

Mbikqyrési i Punimeve ka té drejtén qé me miratimin e Autoritetit Kontraktor té japé
urdhérat me shkrim pér ndryshimet gé ai i sheh té arsyeshme qé duhen béré gjaté
zbatimit t& veprés. Né raste urgjente Mbikqyrési i Punimeve mund té urdhérojé me
shkrim zbatimin e menjéhershém té ndryshimeve.

Mbikqyrési i Punimeve ka té drejté té kérkojé largimin nga puna té drejtuesit té
kantierit ose specialistéve té vecanté pér mosbindje, paaftési ose pakujdesi té réndé.

Materialet qé do té pérdoren né vepér duhet té jené né pérputhje me kérkesat e

kontratés. Ato mund té pérdoren né vepér vetém me miratimin e Mbikgyrésit té
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punimeve. Materialet e ardhura né kantier qé nuk pranohen nga Mbikqyrési i
Punimeve zévendésohen me té tjera me shpenzimet e Kontraktorit .

Mbikqyrési i Punimeve ka té drejté té vendosi té béjé prova té materialeve pér té
verifikuar cilésiné e tyre. Shpenzimet pér kéto prova jané né ngarkim té Kontraktori.

Kur Mbikqyrési i Punimeve mendon se ka defekte né konstruksione apo né pjesé té
tjera té veprés, kérkon té€ béhen verifikimet pérkatése. Kur verifikimet i japin té drejté
Mbikgyrésve té punimeve shpenzimet jané né ngarkim té Kontraktorit né rast té
kundért Kontraktori ka té drejté té kérkojé shlyerjen e shpenzimeve.

Kur urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, Sipérmarrési duhet té prishé dhe ribéjé
me shpenzimet e veta punimet e kryera jo me cilésiné e parashikuar ose me materiale
sipas pérshkrimeve té projektit dhe standarteve né fugqi.

Mbikqyrési i Punimeve ka té drejté té pezullojé pérkohésisht punimet kur gjykon se
ku ka shkage pér kété. Kjo ndérprerje nuk duhet té zgjasé mé shumé se 1/3 e
kohézgjatjes sé punimeve sipas kontratés sé nénshkruar por né ¢do rast jo mé shumé
se 3 muaj.

Kur Investitori lejon shmangie né pérmasa ose cilési, Mbikqyrési i Punimeve,
gjithmoné né qofté se vepra éshté e pranueshme duhet té zbatojé njé zbritje té
¢mimeve si kontabilitet dhe si vlerésim pérfundimtar né kolaudim.

Kontraktori duhet ti njoftojé me shkrim Mbikqyrésit te Punimeve pérfundimin e
punimeve né objekt. Mé kété rast ai i paraget Mbikqyrésve té punimeve
dokumentacionin e méposhtém:

a) Kontratén dhe aktet e tjera gé lidhen me to;

b) Regjistrimin e kontabilitetit;

c) Progesverbalet e dhénies, ndérprerjes, zgjatjes para dhe pas pérfundimit té
punimeve;

d) Kérkesat e tij.

Mbikqyrési i Punimeve duhet ti paragesé Autoritetit Kontraktor materialet e
sipérmendura té marra né dorézim nga Kontraktori sé bashku me relacionin e vet.

Né pérfundimin e punimeve brenda 30 ditéve Mbikqyrési i Punimeve duhet té
depozitojé prané Bashkisé Kolonjé njé relacion né dy kopje, rreth zbatimit té
punimeve me karakteristikat dhe cifésiné e materialeve té pérdorura né vepér duke
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a) Pér objektin ¢do té dhéné pér plotésimin né vepér té késaj strukture.
b) Pérfundimet e provave té kryera nén ngarkesé duke bashkalidhur aktet e
mbajtura pér kété géllim.

c) Deklarata qé objekti éshté zbatuar né pérputhje me projekt zbatimin, sipas
formularit qé merret nga Investitori.

d) Njéra prej dy kopjeve té konfirmuara nga Mbikqyrésit e Punimeve i dérgohet
kolaudatorit.

17. Mbikqyrési i Punimeve asiston né kolaudimin e veprés i pérgjigjet kolaudatorit pér té
gjithé dokumentacionin e nevojshém gjaté kolaudimit té veprés si dhe firmos proges-
verbalin e kolaudimit.

18. Mbikqyrési i Punimeve éshté pérgjegjés pér fondin e veprés. Situacionet e paragitura
nga Kontraktori pas kryerjes sé punimeve né faza té ndryshme mund té paguhen nga
Investitori vetém pasi té jené shqyrtuar dhe firmosur nga Mbikqyrési i Punimeve.

19. Mbikqyrési i Punimeve nuk duhet té kété lidhje pune, gjaku apo interesash as me
Kontraktorin dhe as me kolaudatorin né té njéjtén kohé ai nuk duhet té keté asnjé
pengesé té kétij lloji me projektuesin. Pér kété géllim Mbikqyrési i Punimeve do té
béjé njé deklaraté me shkrim Autoritetit Kontraktor.

20. Kur vérehen shkelje té dispozitave ligjore Investitori ka té drejté t'i urdhérojé
Mbikqgyrésit té Punimeve pezullimin e punimeve dhe i lind e drejta té kryej prishjen e
kontratés duke kérkuar démshpérblim Mbikqgyrésit té punimeve pér démin e
shkaktuar prej tij .

21. Kur shkeljet e dispozitave ligjore nuk pérbéjné vepér penale Investitori mund té
dénojé me gjobé Mbikqyrésin e Punimeve né masén nga 50.000 (pesédhjetémijé) leké
deri 200.000 (dyqindmijé) leké né pérputhje té ligjit “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
ndértimeve”. Né rast se Mbikqyrési i punimeve kryen shkelje financiare té cilat
pérbéjné vepér penale pérgjigjet né pérputhje té legjislacionit né fugi.

22. Vlera e ploté e mbikqyrjes né objekt éshté: 118 800 ( Njeqindetetémbédhjetémijée
tetégind) leké me tvsh, véné né dispozicion nga buxheti i veté institucionit Bashkia
Kolonjé.

a.) Mbikqyrési i punimeve, “ NOVATECH STUDIO ” shpk pér drejtimin e punimeve
né objekt pér kohén e punés qé éshté né dispozicion té Autoritetit Kontraktor
paguhet né shumén 118 8 0 leké me tvsh, vleré e financuar ngabuxheti i veté
institucionit Bashkia Kolo jé péryitin 2017. Vlera tota‘lg:’g};es:l:{f"é\ Eéi‘lfég?é itur deri
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né momentin e pérfundimit té punimeve dhe marrjen né dorézim té punimeve,
sipas kushteve té parashikuara né kontratén e lidhur midis paléve.

Afati i késaj kontrate shtrihet paralelisht me afatin e kontratés sé lidhur ndérmjet
Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktorit pér zbatimin e objektit duke pérfshiré dhe
shtyrjet e mundshme té afatit gé¢ mund té lindin gjaté zbatimit té kontratés.

Pagesa e Mbikqyrésit té punimeve do té kryhet né bazé té pérqindjes sé situacioneve-
qé do té paragiten pér likujdim nga ana e shoqérisé zbatuese té objektit.

Mbikqyrési i Punimeve gjaté gjithé veprimtarisé duhet té zbatojé té gjitha dispozitat e
parashikuara né kété kontraté si dhe kérkesat e detyrimet gé rrjedhin nga ligji nr.
8402 dt. 10.09.1998 té ligjit ndryshuar me ligjin Nr 9794 dt 23.07.2007 si dhe té
Udhézimit té Késhillit té Ministrave Nr.3 dat&,15.02.2001 “Pér Mbikgyrjen dhe
Kolaudimin e Punimeve té Ndértimit”, me ndryshimet sipas Udhézimit té Késhillit té
Ministrave nr.4, daté 17.05.2001, Udhézimit té Késhillit t& Ministrave Nr.7, daté
21.11.2001, si dhe Udhézimit t&é KM Nr 1, daté 22.02.2005, Udhézimit té Késhillit té
Ministrave Nr.2, daté 13.05.2005, Udhézimit Nr 1, daté 16.06.2011 si dhe mban
pérgjegjési sipas dispozitave ligjore né fuqi pér mos respektimin e tyre.

Mosmarréveshjet qé lindin midis paléve zgjidhen me mirékuptim né rast té kundért,
kompetente pér zgjidhjen e tyre éshté Gjykata e Rrethit Korgé.

Kjo kontraté hartohet né 6 kopje prej té cilave dy kopje i mban Mbikqyrési i
Punimeve dhe katér kopje Investitori.

AUTORITETI KONTRAKTOR KONTRAKTORI
BASHKIA KOLONJE MBIKQYRESI I PUNIMEVE
TITULLARI I RITETIRKONTRAKTOR “NOVATECH STUDIO” SHPK
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