



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMUNA GRUEMIRE
MALESI E MADHE

Nr. 1057 / Prot.

Gruemire , me 08.10.2014

KONTRATE - MBIKQYRJE

E lidhur sot me date 08.10.2014 ne Komunen Gruemire , Malesi e Madhe , ndermjet paleve kontraktuese :

INVESTITORI : Komuna Gruemire e perfaqesuar nga kryetari z. Lirim NEHANAJ

MBIKQYRESI : Ing.Florinda Hilaj e paisur me licensen perkatese me nr. MK.1198 /1 ,date 15.12.2008

OBJEKTI I KONTRATES : Mbikqyrja e punimeve dhe te zbatimit te kontrates te sipermarrrjes te punimeve te objektit :

"Mbikqyerja e punimeve per objektin: "Rikonstruksion shkolla e mesme e bashkuar Gruemire, Komuna Gruemire

BAZA LIGJORE :

Ligji Nr.8402 date 10.09.1998 kreu III nenet 7,15 *Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit*

V.K.M. Nr.444 date 05.09.1994 *Per tarifat e studimit, projektimit, drejtimin dhe kolaudimit te veprave te ndertimit *

Udhezimi i K.M. Nr.3 date 15.02.2001 pika I *Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit * dhe te ndryshimeve te tij me Udhezimet e K.M. Nr.4 date 17.05.2001 e Nr.7 date 21.11.2001

Udhezimi nr 1 date 16.06.2011 " Per disa ndryshime ne udhezimin nr 3 date 15.02.2001 te KM " Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit "

Udhezimit ne 2 date 28.03.2013 " Per proceduren e prokurimit me vlera te vogla " i ndryshuar

Data e fillimit te mbikqyrjes se punimeve eshte data e hartimit te kesaj kontrate 8.10.2014

Gjuha me te cilen lidhet kontrata eshte gjuha shqipe.

Vlera e kontrates eshte **87.005** leke pa t.v.sh dhe **104.406** leke me t.v.sh ne mbeshtetje te V.K.M. Nr.444 date 05.09.1994.

Kjo kontrate eshte e vlefeshme per nje periudhe kohe prej 45 dite kalendarike nga data e fillimit te punimeve ne objekt.

Komunikimi ndermjet paleve behet vetem me shkrim.Njoffimi behet efektiv vetem pasi dorezohet.


Nga lidhja e kesaj kontrate percaktohen te drejtat e detyrimet ndermjet paleve

"detyrime te ndersjellta,kushtet e punes,etj." si me poshte :

I- **PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE**

Florinda HILAJ
MBIKQYRJE-KOEXUDIM-PROJEKTIM
Nr. Lic. MK/ 1198 K. 0961
SHKODER ALBANIA

Page 1





Florida HILAJ
 MBIKQYTESI-KOLAUDIMI-PROJEKTIN
 Nr. Lig. M.K. 1198 K. 0961
 SHKODER - ALBANIA

punimeve do te punesoj personelin e nevojshem per kryerjen e detyrave te percaktuara ne mbikqytes se punimeve.

mbikqytesi i punimeve pergjigjet per zbatimin e kontrates te sipermarrjes te punimeve i cili i shprehur ne lidhur ndermjet investitorit dhe sipermarrjes si dhe per zbatimin e punimeve ne objektin "Rikonstruksion shkolla e mesme e bashkuar Gruenire, Komuna Gruenire

3-Mbikqytesi i punimeve vihet ne dizeni nga investitori per nenkontraktuesit qe zgjedh sipermarrjes, ne perputhje me kontraten e nenshkruar.

4-Mbikqytesi i punimeve pervesq sherbi meve te kontroilit per zbatimin e punimeve, ndjek edhe zbatimin e grafikut te punimeve.

5-Mbikqytesi i punimeve mban edhe dokumentacionin e meposhthem :

a-Vendimin e K.R.R.T. - se per sheshin ose lejen e ndertimit dhe lejen origjinale te ndertimit.

b-Projektzbatimin e firmosur nga projektuesi, nga komuna ose nga keshilli i Qarkut sipas juridiksionit.

c-Dokumentacionin topografik dhe gjeologjiko-inxhinjierik te themeleve, te bazamenteve dhe te punimeve te maskuara.

d-Dokumentacionin perkates per te gjitha ndryshimet e mundeshme qe mund te jene bere ne projekt-preventiv gjate zbatimit te objektit, pa prekur kushtet e vena ne vendimin e K.R.R.T. - se, te gjitha keto te miratuar detyrimisht nga projektuesi si dhe nga investitori duke u shqeruar edhe me relacionin tekniko-ekonomik.

e-Planin e organizimit te punimeve.

6-Mbikqytesi i punimeve duhet te kontrolloje periodikisht dhe ne fazat kryesore librin e kantijerit, saktesine dhe vertetesine e dokumentave qe pasqyrohen ne te.

7-Mbikqytesi i punimeve ne castin e fillimit te punimeve duhet te beje verifikimet paraprake si me poshte vijojne :

a-Verifikimin e te gjitha dokumentacionit paraprak si licenca, autorizime, leje, etj, te cilat sipas dispozitave ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve.

b-Verifikimin e sheshit te ndertimit, ne se eshte i lire dhe i gatshem per te filluar punimet.

c-Njohjen me hollesi te kontrates te sipermarrjes dhe e te gjitha akteve administrative qe lidhen me te, si dhe me njohjen e te gjitha ndryeshimeve te mundeshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes.

d-Vendosjen e tabeles se identitetit me te dhenat e meposhthem :

emertimin e objektit-data e marrjes se lejes se ndertimit-investitori-projektuesi-sipermarrjesi dhe drejtuesi teknik i punimeve te objektit-mbikqytesi i punimeve-atati i ndertimit-siperaqja e ndertimit-lartesia-intensiteti sizmik i sheshit te ndertimit, ne baze te studimit sizmologjik dhe mikrozonimit sizmik.

8-Mbikqytesi i punimeve, pas verifikimeve te percaktuara sipas pikes se mesiperme "7"

harton dokumentacionin si me poshte:

aktin e dorzimit te sheshit te ndertimit shqerise sipermarrese-aktin e dorzimit nga sipermarrjesi te dokumentacionit teknik dhe administrativ si licensa, autorizime e leje te marra nga sipermarrjesi-shkresen me ane te se ciles njofton pushtetin vendor dhe degen e Policise se Nderimit per fillimin e punimeve.

9-Mbikqytesi i punimeve, sa here qe e shet te nevojshme gjate zbatimit te punimeve i jep me shkrim instruksione e urdhera sipermarrjesi dhe ky i fundit eshte i detyruar t'i zbatoje ato. Sipermarrjesi ruan te drejten per t'i bere me shkrim investitorit verifikimet e tjera ne lidhje me instruksionet dhe urdherat e marra nga mbikqytesi i punimeve.

10-Mbikqytesi i punimeve, me shpenzimet e sipermarrjesi ka te drejte te kerkoje kryerjen e provave te materjaleve te vendosura ne objekt, te prodhimave te gatesheme e gjysem te gatesheme me te cilat furnizohet objekti apo te strukturave b/arme e te elementeve tjere te objektit.

11-Mbikqytesi i punimeve ka te drejte te propozoje largimin nga puna te nje ose disa personave nga personeli sipermarrjesi duke iu drejtuar me shkrim titullarit te shqerise sipermarrrese(drejtuesit iligjor apo administratorit te shqerise) dhe duke i shpjeguar arsyet sipas kompetencave te tjera.

12-Mbikqytesi i punimeve kerkon verifikimet perkatese kur mendon se ka difekte ne zbatimin e punimeve dhe kur verifikimet i japin te drejte mbikqytesit te punimeve shpenzimet jane ne ngarkim te sipermarrjesit.

13-Mbikqytesi i punimeve me miratim te investitorit ka te drejte te pezulloje perkoheshisht punimet per zbatimin e grafikut te punimeve dhe i gjenet.

14-Mbikqytesi i punimeve kontroilon zbatimin e grafikut te holleshem te punimeve dhe i raporton investitorit ne qdo muaj per realizimin e tij.

*kërkuesit të punimeve të investitorit dhe të sipërmarresit të dokumentacionit dhe si i tillë ruhet me gdo kusht.

17.-Mbikqyresit të punimeve pas marrjes së njoftimit me shkrim nga sipërmarresit për përfundimin e punimeve i kërkon sipërmarresit të punimeve dorëzimin e dokumentacionit si me poshtë :

- *kontrata dhe aktet që lidhen me të;
- *proçes verbalit e fillimit të ndërrjes ose të zgjatjes dhe të përfundimit të punimeve;
- *gërfikatat e provave laboratorike të materialëve të perdorura të leshuara nga laboratorët e autorizuar për këtë qëllim;
- *deklarata se objektet e ndërtuar në përpjetë me projektin dhe me kushtet teknike;
- Mbikqyresit të punimeve firmos gjithçka që ka miratuar.Një kopje e dokumentacionit të miratuar nga mbikqyresit të punimeve i dërgohet kolaudatorit apo grupit të kolaudimit të objektit.

18.-Kur investori lejon shmangje në përmirësim ose cilësi të dobët që nuk cenon kushtet teknike e që janë të pranueshme për veprim,mbikqyresit të punimeve do të zbatojë zbritje të gërmimeve në kontratën dhe në vlerësimin përfundimtar,për një rast me miratim të investitorit.

19.-Mbikqyresit të punimeve kontrollon e miraton situacionet e paraqitura nga sipërmarresit në fazat e ndryshme të punimeve.Pagesa mund të kryhet vetëm në bazë të kësaj miratimi.

20.-Mbikqyresit të punimeve kontrollon e miraton përdorimin e fondit rezervë të preventiv-it dhe i raporton periodikisht investitorit për gjendjen e tij.Ky i fundit,nëse ka vrejje e njofton sipërmarresin për ndjekur zbatimin e ndryshimeve në fjalë.

21.-Mbikqyresit të punimeve merr pjesë në kolaudimin e objektit,i pergjigjet dhe e sqaron kolaudatorin për të gjithë dokumentacionin dhe për të gjithë pagqesitë që ka ai për kolaudimin e objektit si dhe firmos proçes verbalin e kolaudimit.

22.-Pas përfundimit të kolaudimit,mbikqyresit të punimeve,mbeshtetur në kontratën e sipërmarreses së zbatimit të punimeve dhe në aktin e kolaudimit,percakton vlerën përfundimtare të objektit e cila i behet e ditur sipërmarresit dhe i jepet për likuidim investitorit.

23.-Me përfundimin e punimeve,brenda 30 ditëve,mbikqyresit të punimeve duhet të depozitojë pranë investitorit një relacion në dy kopje zbatim të punimeve dhe të kontratës të sipërmarreses të zbatimit të tyre.

24.-Në rast se gjatë zbatimit të punimeve për shkak të ndryshimeve del nevoja e shmangies nga projekt,mbikqyresit të punimeve i kërkon investitorit thirrjen e projektuesit dhe në prezencë detyrimsht të sipërmarresit mbahet proçes verbal dukë reflektuar me hollësi shkakdet dhe volumet shites(hartohet preventivi shites për punimet që shtohen dhe për punimet që pakësohen,i cili detyrimsht duhet të miratohet nga investitori.)

25.-Mbikqyresit të punimeve urdhëron sipërmarresin për të prishur e për të ribërë,me shpenzimet e kësaj të fundit,punimet që nuk janë bërë me cilësi e parashikuar dhe me materialje që nuk përmbushin standardet shqiptare apo ato europiane.

26.-Mbikqyresit të punimeve nuk duhet të lejohet që asnjë punim të mbulohet,maskohet apo të betonohet pa miratimin e tij.Sipërmarresit të punimeve detyrimsht duhet të njoftojë mbikqyresin e punimeve kur punimet e mesipërme janë gati të ekzaminohen nga mbikqyresit të punimeve.

27.-Mbikqyresit të punimeve do të miratojë gdo propozim të sipërmarresit për të zëvendësuar personelin kryesor të punimeve vetëm nëqoftëse përgatitja dhe aftësitë e tyre të nevojshme janë kryesisht të barabarta ose më të mira se ato të personelit të përfshirë në listën e statit të shqërsisë të paraqitur në dokumentacionin e punimeve,në të cilin përfshihen metodat e përgjithshme,masat paraprake përgaditore,grafiku dhe afati për të

28.-Mbikqyresit të punimeve kontrollon e miraton programin e punimeve që i paraqet sipërmarresit i prokurimit të objektit.

29.-Mbikqyresit të punimeve mund të shtyjë datën e përfundimit të punimeve të objektit në rast të kompensimit ose kur ndodh ndryshim që e bën të pamundur përfundimin e punimeve dhe kolaudimin e pjesëshem apo përfundimtar të punimeve brenda dates së caktuar në kontratë për këtë qëllim,pa detyruar sipërmarresin

Florinda HILAJ
Mbikqyresja-Kolaudim-Projektim
Nr. Lit. MK. 1198 K. 0961
SHKODER-ALBANIA






Florinda HILAJ
Mbikqyrje-Kolaudim-Projektim
Nr. Lp. M.K. 1198 K. 0961
SHKODËR - ALBANIA

- 1.-Investitori i dorëzon mbikqyrësit të punimeve të objektit, në momentin e lidhjes së kontratës për mbikqyrjen e punimeve, dokumentacionin si më poshtë :
 - *Projekt zbatimin e firmosur nga projektuesi, nga komuna ose keshilli i qarkut, sipas juridiksionit.
 - *Preventivin e ofertes (të sipërmarrësit) të firmosur nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave dhe të miratuar nga kryetari i entit prokurues.
 - *Kontrata e lidhur ndërmjet tij dhe sipërmarrësit për sipërmarrjen e zbatimit të punimeve të objektit.
 - *Specifikimet teknike të punimeve të objektit dhe pershkrimin e shkurtër të tyre të shqyrtuar me raportin teknik të projektuesit.
 - *Kopje të vendimit të K.R.R.T.-se për sheshin ose lejen e ndërtimit dhe lejen e ndërtimit të miratuar nga të gjithë subjektet juridike që kanë objektet e tyre brenda sheshit të ndërtimit të objektit.
 - *Një pjesë të dokumentacionit ligjor-administrativ të sipërmarrësit si licensa, statit teknik, pajset e makinertë që do të përdoren, etj.
- 2.-Investitori i dorëzon sipërmarrësit të punimeve një kopje të kontratës të lidhur ndërmjet investitorit dhe sipërmarrësit të punimeve.
- 3.-Investitori duhet të njohtë mbikqyrësin e punimeve me gdo ndryshim që mund t'i bëjë ai kontratës të lidhur me sipërmarrësin e zbatimit të punimeve.
- 4.-Investitori duhet të marrë masa për lirin e sheshit të ndërtimit, nëse ai është i zënë në momentin e fillimit të punimeve.
- 5.-Investitori bën likuidimin e pagesës për gdo situacion të paraqitur nga mbikqyrësi i punimeve brenda 8 (tete) ditëve kalendarike nga dita e paraqitjes së situacionit pjesor ose progresiv apo përfundimtar për mbikqyrjen e punimeve. Për gdo ditë vonëse tej atë të caktuar me sipër investitorit i paguan mbikqyrësit të punimeve një demshpërlim vonëse prej 1% të vlerës së situacionit të paraqitur për likuidim nga mbikqyrësi i punimeve.
- 6.-Investitori kontrollon e miraton procesverbalin e preventivin shesë për punimet që shtohen apo pakësohen në rast se gjatë zbatimit të punimeve për shkak të ndryshimeve lind nevojë e shmanjës nga projekt apo që janë parashikuar me pak në preventivin fillestar.
- 7.-Investitori brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike ngadatë e marrës se njoftimit nga sipërmarrësi i zbatimit të punimeve për përfundimin e punimeve të objektit, merr në dorëzim nga mbikqyrësi i punimeve dosjen e objektit dhe i njofton atij datën e kolaudimit të punimeve të kryera sipas kontratës të sipërmarrës së zbatimit të punimeve të objektit.
- 8.-Investitori mund që brenda periudhës së efektshmerisë së kontratës së lidhur me mbikqyrësin e punimeve për mbikqyrjen e punimeve, të emerojë kolaudatorin apo grupin e kolaudimit, të cilët gëzojnë të drejtën e mbikqyrjes dhe të kontrollit të punimeve gjatë gjithë fazave të realizimit të tyre dhe të lejnë detyra për korrigjimin e të metave të konstatuara.
- 9.-Investitori mund të kërkojë largimin apo zëvendësimin e mbikqyrësit të punimeve kur vërteton mangësi serioze në veprimtarinë e tij si :
- *Mangësi në realizimin e detyrave të përcaktuara në pikën "1" të kësaj kontrate.
- *Nderprerje e paarsyeshme të punimeve dhe zgjatje e theksuar pa shkak të tyre.

II.- PER INVESTORIN

- 1.-Investitori i dorëzon mbikqyrësit të punimeve të objektit, në momentin e lidhjes së kontratës për mbikqyrjen e punimeve, dokumentacionin si më poshtë :
 - *Projekt zbatimin e firmosur nga projektuesi, nga komuna ose keshilli i qarkut, sipas juridiksionit.
 - *Preventivin e ofertes (të sipërmarrësit) të firmosur nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave dhe të miratuar nga kryetari i entit prokurues.
 - *Kontrata e lidhur ndërmjet tij dhe sipërmarrësit për sipërmarrjen e zbatimit të punimeve të objektit.
 - *Specifikimet teknike të punimeve të objektit dhe pershkrimin e shkurtër të tyre të shqyrtuar me raportin teknik të projektuesit.
 - *Kopje të vendimit të K.R.R.T.-se për sheshin ose lejen e ndërtimit dhe lejen e ndërtimit të miratuar nga të gjithë subjektet juridike që kanë objektet e tyre brenda sheshit të ndërtimit të objektit.
 - *Një pjesë të dokumentacionit ligjor-administrativ të sipërmarrësit si licensa, statit teknik, pajset e makinertë që do të përdoren, etj.
- 2.-Investitori i dorëzon sipërmarrësit të punimeve një kopje të kontratës të lidhur ndërmjet investitorit dhe sipërmarrësit të punimeve.
- 3.-Investitori duhet të njohtë mbikqyrësin e punimeve me gdo ndryshim që mund t'i bëjë ai kontratës të lidhur me sipërmarrësin e zbatimit të punimeve.
- 4.-Investitori duhet të marrë masa për lirin e sheshit të ndërtimit, nëse ai është i zënë në momentin e fillimit të punimeve.
- 5.-Investitori bën likuidimin e pagesës për gdo situacion të paraqitur nga mbikqyrësi i punimeve brenda 8 (tete) ditëve kalendarike nga dita e paraqitjes së situacionit pjesor ose progresiv apo përfundimtar për mbikqyrjen e punimeve. Për gdo ditë vonëse tej atë të caktuar me sipër investitorit i paguan mbikqyrësit të punimeve një demshpërlim vonëse prej 1% të vlerës së situacionit të paraqitur për likuidim nga mbikqyrësi i punimeve.
- 6.-Investitori kontrollon e miraton procesverbalin e preventivin shesë për punimet që shtohen apo pakësohen në rast se gjatë zbatimit të punimeve për shkak të ndryshimeve lind nevojë e shmanjës nga projekt apo që janë parashikuar me pak në preventivin fillestar.
- 7.-Investitori brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike ngadatë e marrës se njoftimit nga sipërmarrësi i zbatimit të punimeve për përfundimin e punimeve të objektit, merr në dorëzim nga mbikqyrësi i punimeve dosjen e objektit dhe i njofton atij datën e kolaudimit të punimeve të kryera sipas kontratës të sipërmarrës së zbatimit të punimeve të objektit.
- 8.-Investitori mund që brenda periudhës së efektshmerisë së kontratës së lidhur me mbikqyrësin e punimeve për mbikqyrjen e punimeve, të emerojë kolaudatorin apo grupin e kolaudimit, të cilët gëzojnë të drejtën e mbikqyrjes dhe të kontrollit të punimeve gjatë gjithë fazave të realizimit të tyre dhe të lejnë detyra për korrigjimin e të metave të konstatuara.
- 9.-Investitori mund të kërkojë largimin apo zëvendësimin e mbikqyrësit të punimeve kur vërteton mangësi serioze në veprimtarinë e tij si :
- *Mangësi në realizimin e detyrave të përcaktuara në pikën "1" të kësaj kontrate.
- *Nderprerje e paarsyeshme të punimeve dhe zgjatje e theksuar pa shkak të tyre.



Florinda HILAJ
Mbikqyrje-Kolaudim-Projektim
Nr. Ligj. M.K. 1193 K. 0961
SHKODER - ALBANIA

... per te shpejtuar punen e mtejshtme, gjë që do të shkaktojë shpenzime të tjera per
... ecurit dhe sipërmarrjes do të paguaj këtë shume ose investitor do të fitojë këtë shume nepermjet zbriljes
nga shuma që i detyrohet sipërmarrjes.
31- Mbikqyrjesi i punimeve do të kontrollojë punën e kryer nga sipërmarrësi dhe do të vertetojë shumën që
duhet t'i paguhet sipërmarrjes brenda 8 (tete) ditëve nga data e marrjes së certifikatës së pagesës (situacioni)
nga sipërmarrës. Vlera e punës së kryer do të përfshijë vlerat e ndryshimeve dhe raste të kompensuarave se
keto do të jenë të miratuar me pare nga investitori.
32- Mbikqyrjesi i punimeve duhet që një here në muaj duhet të raportojë tek investitori me një relacion me
shkrim në lidhje me ecurinë e punimeve në këtë objekt, duke pasqyruar gjendjen reale të objektit në atë fazë
në të cilën ndodhet në momentin e përfillimit të një raport të tillë.

II.- PER INVESTORIN

1- Investitori i dorëzon mbikqyrjesit të punimeve të objektit, në momentin e lidhjes së kontratës per mbikqyrjen e
punimeve, dokumentacionin si më poshtë :
*Projekt zbatim dhe firmosur nga projektuesi, nga komuna ose keshilli i qarkut, sipas juridiksionit,
*Preventivin e ofertes fituese (të sipërmarrjes) të firmosur nga anetaret e komisionit të vlerësimit të ofertave
dhe të miratuar nga kryetari i entit prokurues.
*Kontrata e lidhur ndërmjet tij dhe sipërmarrjes per sipërmarrjen e zbatimit të punimeve të objektit,
*Specifikimet teknike të punimeve të objektit dhe pershkrimin e shkurtër të tyre të shoqëruar me raportin teknik
të projektuesit.
*Kopje të vendimit të K.R.R. T.-se per sheshin ose lejen e ndërtimit dhe lejen e ndërtimit të miratuar nga të
gjithë subjektet juridike që kanë objektet e tyre brenda sheshit të ndërtimit të objektit.
*Një pjesë të dokumentacionit ligjor-administrativ të sipërmarrjes si licensa, staffi teknik, paisjet e makinerite që
do të perdoren, etj.
2- Investitori i dorëzon sipërmarrjesit të punimeve një kopje të kontratës të lidhur ndërmjet investitorit dhe
mbikqyrjesit të punimeve per mbikqyrjen e punimeve të objektit.
3- Investitori duhet të njohë mbikqyrjesin e punimeve me qëndrimin që mund t'i bejë ai kontratës të lidhur
me sipërmarrjen e zbatimit të punimeve.
4- Investitori duhet të marrë masa per lirimin e sheshit të ndërtimit, nëse ai është i zënë në momentin e fillimit
të punimeve.
5- Investitori bën likuidimin e pagesës per çdo situacion të paraqitur nga mbikqyrjesi i punimeve brenda 8 (tete)
ditëve kalendarike nga dita e paraqitjes së situacionit pjesor ose progresiv apo perfundimtar per mbikqyrjen e
punimeve. Per çdo ditë vonëse prej 1% të vlerës së situacionit të paraqitur per likuidim nga mbikqyrjesi i punimeve,
dëmshperblim vonëse prej 1% të vlerës së situacionit të paraqitur per likuidim nga mbikqyrjesi i punimeve,
6- Investitori kontrollon e miraton procesverbalin e preventivin shtesë per punimet që shtohen apo pakësohen
në rast se gjatë zbatimit të punimeve per shkak të ndryshime lind nevoja e shmangies nga projekt apo që
janë parashikuar me pak në preventivin fillestar.
7- Investitori brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike ngadarta e marrjes së njoftimit nga sipërmarrësi i zbatimit
të punimeve per perfundimin e punimeve të objektit, merr në dorëzim nga mbikqyrjesi i punimeve dosjen e
objektit dhe i njofton atij datën e kolaudimit të punimeve të kryera sipas kontratës të sipërmarrjes së zbatimit të
punimeve të objektit.
8- Investitori mund që brenda peridhës së efektshmerisë së kontratës së lidhur me mbikqyrjesin e punimeve
per mbikqyrjen e punimeve, të emerojë kolaudatorin apo grupin e kolaudimit të cilet gëzojnë të drejtën e
mbikqyrjes dhe të kontrollojë të punimeve gjatë gjithë fazave të realizimit të tyre dhe të lejnë detyra per
korrigjimin e të metave të konstatuara.
9- Investitori mund të kërkojë largimin apo zëvendësimin e mbikqyrjesit të punimeve kur vërteton mangësi
serioze në veprimtarinë e tij si :

*Mangësi në realizimin e detyrave të percaktuar në pikën "I" të kesaj kontrate.
*Nderprerje e paarsyeshme të punimeve dhe zgjatje e theksuar pa shkak të tyre.

zbulim dhe punimeve deri ne marjen e masave perkatase per normalizimin e gjendjes kur shkellet e dispozitiveve ligjore mund te perbejne kundra-
 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit".
 11-Ne qofte se me perfundimin e afatit te mbikqyrjes se punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se objektit te tyre, me vlere shtese mbi ate te percaktuar ne kontraten fillestare per mbikqyrjen e punimeve te zbatimit te tyre, me vlere shtese mbi ate te percaktuar ne kontraten fillestare per mbikqyrjen e punimeve te objektit.
 Ne qofte se ai(investitori) nuk vepron keshtu, atehere kontrata e mbikqyrjes se punimeve qhnet e perfunduar dhe nga mbikqyrja i punimeve ai(investitori) merr ne dorzim dosjen e mbikqyrjes se punimeve te objektit.
 12-Investitori duhet t'i pergjigjet me shkrim kerkesave, vrejtimeve e sygjerrimeve te mbikqyrjes te punimeve brenda kohes se domosdoshme per te mos vonuar vazhdimin e punimeve ose zbatimin e tyre pa miratimin e tij(investitori).
 13-Investitori ka te drejten e monitorimit te kesaj kontrate gjate gjithë kohes dhe fazes se realizimit te kryerjes se punimeve ne kete objekt duke ngarkuar me kompetence tekniko-profesionale Departamentin e Sherbimeve Publike.

III - TE PERBASHKETA

1-Investitori ose mbikqyrja i punimeve mund te pezulloje zbatimin e kontrates se mbikqyrjes se punimeve, ne qofte se pala tjetere ben shkelje themelore te kontrates.
 Shkelje themelore te kontrates perbejne :
 *Mbikqyrja i punimeve lejon nderperjen e punimeve nga sipermarrja per raste kur nuk eshte parashikuar ne programin e punimeve.
 *Mbikqyrja i punimeve urdheron pezullimin e perkohshem te punimeve dhe ky urdher pa shkak nuk terhiqet prej tji brenda 15 diteve.
 *Mbikqyrja i punimeve fallimenton.
 *Mbikqyrja i punimeve lejon mos korigjimin e defektit brenda afatit te percaktuar prej tji.
 *Investitori lejon zgjedhjen pa arsye te afatit te perfundimit te punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se punimeve dhe ne kontraten e sipermarrjes se zbatimit te punimeve me shume se 25% te afatit fillestar kohor te perfundimit te punimeve.
 *Investitori kur ka arsye objektive, mund te prishë kontraten e lidhur me mbikqyrjen e punimeve per mbikqyrjen e punimeve te objektit duke i dhene mbikqyrjes te punimeve nje njoftim brenda nje afati prej 15 ditesh.

2-Investitori dhe mbikqyrja i punimeve do te bejne perpjekje per te zgjidhur ne menyre pacesore, nepermjet bisedimeve te drejtperdrejte qdo mosmarrveshje qe lind midis tyre ose lidhur me zbatimin e kontrateve si te zbatimit te punimeve ashtu dhe te mbikqyrjes se punimeve, ne te kunderten keto mosmarrveshje zgjidhen nepermjet gjykates.
 3-Ne qofte se pas dates se lidhjes se kontrates per mbikqyrjen e punimeve te objektit ndodhin ndryshime ne ligj, dekret, vendim, udhezim apo akt tjetere nenligjor i ku vendit apo i keshtillit te Ministrave, qe shkaktojne ndryshime ne shperzimet e mbikqyrjes te punimeve per zbatimin e kontrates, keto ndryshime shpenzimesh do te percaktohen nga investitori duke hartuar kontrate shtese.
 -Kontrata e perpluar dhe e miratuar nga te dy palat mbahet ne 4(kater) kopje, ku nje kopje i dorzohet mbikqyrjes te punimeve dhe kopjet tjera terhiqen nga ana e investitorit.


PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE

Florinda HILAJ
 Mbikqyrja -Korlandim-Propertim
 Nr. Llg. M.K. 1198 K. 0961
 SHKODER - ALBANIA

Ing. Florinda HILAJ

PER INVESTITORIN KOMUNA GRUENIRE

Kryetari





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTEVE DHE TELEKOMUNIKACIONIT

Komisioni i Posaçëm i Dhënies së Liçensave Profesionale për Shogëritë që ushtrojnë veprimtari ndërtimore zbatuese

L I C E N C E

MK.1198/1

LINCENCE PER MBIKQYRJE E KOLAUDIM PUNIMESH ZBATIMI

MBIEMRI

EMRI

ATESIA

DATELINDJA

VENDBANIMI

DIPLOMUAR, ME

TITULLI

HILAJ

FLORINDA

LAZER

03.11.1965, Shkoder

SHKODER

1993

Ing. Ndertimi

Civile-Industriale



Regjistruar ne Regjistrin themeltar qe nga data **15.12.2008**

| Kategori | Emertimi i kategorise |
|----------|--|
| NP-1 | Punime gërmimi në tokë |
| NP-2 | Ndërtime civile dhe industriale |
| NP-3 | Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada |
| NP-4 | Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportual |
| NP-7 | Ujesjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje |
| NS-1 | Punime për prishjen e ndërtimeve |
| NS-2 | Implante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre |
| NS-4 | Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese |
| NS-6 | Sinjalistika rrugore jo ndriçuese |
| NS-7 | Barrierra dhe mbrojtje rrugore |

KRYETARI I KOMISIONIT

