

BASHKIA MALI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA MALIQ

KONTRATE

E lidhur sot ne daten **11.08.2014** midis Bashkise Maliq e perfaqshuar nga Titullari Z.Gezim Topciu dhe Z. Panajot Pilani me profesion inxhinier ndertimi me License **MK.1967** "Per mbikqyrje dhe kolaudim te punimeve te ndertimit" i quajtur me poshte **KONTRAKTUESI**,

BAZA LIGJORE

Ligji Nr.9643, date.20.11.2006 " Per prokurimin publik", i ndryshuar, neni 29, pika 5, V.K.M. Nr.1, date 10.01.2007 " Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", Kodi Civil Ligji Nr.7850, date 29.07.1994,i ndryshuar , Ligji Nr.8402 date.10.09.1998 " Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit" Kreu III " Projektimi , mbikqyrja, zbatimi dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit" Neni 7, i ndryshuar, V.K.M. Nr.68, date 15.02.2001 , pika 2 " Per miratimin e kushteve teknike te projektimit dhe zbatimit te punimeve te ndertimit", Udhezimi i K.M. Nr.1 date 22.02.2005 " Per disa shtesa te Udhezimit Nr.3 dt.15.02.2001 " Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit "

KUSHTET E KONTRATES

**Neni 1
OBJEKTI I KONTRATES**

Mbikqyrja e punimeve ne objektin "Sistemim Trotuare qyteti Maliq".


**Neni 2
KOHEZGJATJA E KONTRATES**

Afati kohor per ekzekutimin e kontrates eshte 4 muaj nga data e lidhjes se kontrates.

**Neni 3
VLERA E KONTRATES**

Vlera e kontrates sipas Ofertes te paraqitur ne tender eshte :

9.860 (nentemijeteteqindegjashtedhjetë) leke pa Tvsh
11.832 (njembdhjetemije e teteqindetridhjetedy) leke me Tvsh



Neni 4
AFATET E PAGESES

1. Pagesa do te kryhet nga Autoriteti Kontraktor pas perfundimit te punimeve.
2. Pagesa do te kryet ne leke Shqiptare ne llogarine bankare te Kontraktuesit ne llogarine ne Nr. IBAN AL 9420 5410 6616 7298 CLPR CLAL LA.

Neni 5
DETYRIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 5/1
GJATE NGRITJES SE KANTJERIT

1. Te beje Akt dorzimit e sheshit te ndertimit.
2. Te beje Raport per gjendjen faktike te sheshit , perputhjen e projektit me faktin dhe ndryshimet e nevojshme per realizimin e projektit.

Neni 5/2
GJATE ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE

1. Te beje kontrollin e materialeve qe do te perdoren ne kantier sipas kerkesave te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor.
2. Raport javor per ecurine e zbatimit te punimeve ne perputhje me grafikun e zhvillimit te punimeve.
3. Informacion per kontrollet e ushtruara ne objekt.
4. Kontrolli i punimeve sipas KTZ dhe punimet maskuara, me proces –verbalin perkates.
5. Kontrollin e ditarit te objektit.

Neni 5/3
NE PERFUNDIM TE PUNIMEVE

1. Konfirmon perfundimin e punimeve sipas kontrates se siper marrjes.
2. Siguron nga sipermarresi deklaraten teknike.
3. Harton relacionin perfundimtar per mbikqyrjen e punimeve.

Mbikqyresi i punimeve duhet te pregatise dosjen per kolaudimin e punimeve jo me vone se 10 dite nga data e perfundimit te punimeve. Bashkengjitur me relacionin perfundimtar te punimeve duhet te shoqerohet me keto dokumente:

- Projekti i plote i zbatimit.
- Ndryshimet dhe shtesat ne projekt.
- Preventivi i punimeve.
- Situacionet pjesore dhe perfundimtar te pranuar prej tij.
- Procesverbalet e punimeve te maskuara.
 - Per nenshtresat.
 - Per rrjetin e infrastruktures.
- Proces verbali i provave te sistemeve te infrastruktures.
 - Pa ngarkese.
 - Me ngarkese.
- Certifikatat e cilesise se materialeve kryesore dhe produkteve te gatshme.



- Libreza e masave.
- Ditari i objektit.
- Deklarate teknike e sipermarresit.

Neni 4

PUNIMET NDERPRITEN NE RAST SE:

Autoriteti Kontraktor, Kontraktuesi ose Mbikqyresi i Punimeve bejne shkelje themeloret te kontrates, ose Autoriteti kontraktor ka arsye objektive

Atehere Autoriteti Kontraktor bashkepunin me Mbikqyresin dhe Kontraktuesin duke perpiluar procesverbalet e gjendjes se punimeve ne çastin e nderprerjes se punimeve shoqeruar me te gjithë dokumentacionin e disponueshem.


Neni 5

Mosmarveshjet midis paleve zgjidhen ne rrugen e mirkuptimit ,ne rast te kundert zgjidhen ne Gjykatën e Shkalles se Pare Korçe, ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar.

Kontrata u hartua ne 3 (tre) kopje nga te cilat 2 (dy) i merr Autoriteti Kontraktor dhe 1 (nje) Kontraktuesi.

KONTRAKTUESI

Z. Panajot Pilani



AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA MALIQ

Perfaqesuar nga
Kryetari I Bashkise
Z. Gezim TOPÇIU

