REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA MALIQ

Nr. 5551  prot Malig mé, 09.12.2016

KONTRATE
E lidhur sot né daté 09.12.2016 né Bashkiné Maliq midis paléve :

AUTORITETIT KONTRAKTOR : Bashkia Maliq pérfaqésuar nga Kryetari i Bashkise Z.
Gézim Topeiu, 1quajtur mé poshté Autoriteti Kontraktor (investitor)
Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq

KONTRAKTUESI : Bashkimit té operatoréve ekonomik “ Sireta 2F” shpk & “Agri” shpk&
“Artyka” shpk pérfaqésuar nga operatori ekonomik “Sireta 2F” NIPT : K51501008] , nepermjet
prokures s€ posagme Nr.913/1 rep, Nr.5674/1 Kol daté 11.08.2016 pérfaqésuar nga Z. Fiqiri Pali ,
népérmjet prokurés sé pérgjithshme me Nr. 13.872 REP, NR. 8831 KOL, daté 05.12.2016 , me

leternjoftim Nr. G80312068F té quajtur mé poshté (sipérmarés).
Adresé: Tirane Paskugan PASKUQAN ,Lagjia Babrru Fushe,Komuna Paskugan

Neni 1
BAZA LIGJORE

1.1 Kjo kontraté do t& zbatohet dhe interpretohet sipas legjislacionit né fuqi té Republikés sé
Shqipérisé.

1.2 Kjo kontraté hartohet né bazé té dispozitave ligjore té parashikuara nga Kodi Civil, Ligji
Nr.9643,daté 20.11.2006 , “Pér prokurimin publik” (i ndryshuar) me ligjin Nr.182/2014, V.K.M.
nr.914 ,daté€ 29.12.2015 “P&r miratimin e rregullave (€ prokurimit publik”.

1.3 Dokumentat Standarte t€¢ Tenderit, preventivi fitues dhe projekti jané pjesé pérbérése té késaj

kontrate.

Neni 2
Objekti i Kontratés

2.1 Kjo kontraté lidhet pér realizimin e punimeve me objekt: Rikonstruksion, sistemim- asfaltim i
rrugés Petrushé- Vreshtas *

Neni 3
Vlera e Kontratés

3.1 Vlera e kontratés €shté :
88.000.000 (tetedhjete e tete milione) lek pa tvsh
105.600.000 (njégindepesémilion egjashtégindmijé) lek me T¥sh

Neni 4
Afati




4.2 Pér ¢do dité vonesé pértej datés t& pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, Sipérmarrési detyrohet
t& paguajé penalitetet né masén 0.01 % té vlerés sé kontratés. Kjo vonesé do té béhet si diferencé
né situacionin pérfundimtar.

Neni 5
Gjuha e Kontratés

5.1 Gjuha né té cilen hartohet kjo kontrat€ éshté gjuha Shqipe.

Neni 6
Komunikimi

6.1 Komunikimi do té behet vetém me shkrim n€ adresat respektive t& seciles palé.
6.2 Né rast sé do té keté ndryshim té adresés palet kané detyrimin t&€ informojné njera-tjetrén.

Neni7
Afatet e Pagesés

7.1 Pagesa do té kryhet nga Autoriteti Kontraktor sipas situacioneve te paragitura nga Kontraktuesin,
né vlerén e pércaktuar né nenin 3(tre) t& késaj kontrate.

7.2 Pagesa do té& kryet né leké Shqiptare né llogarine bankare té operatorit “SIRETA 2F ” shpk,
CREDINS Bank, Nr. IBAN : AL68 2121 1047 0000 0000 0002 3934

Neni 8
Detyrimet e investitorit

8.1 Lirimin e sheshit té€ ndértimit né momentin ¢ lidhjes sé€ kontratés.
8.2 Investitori né bazé t& pikes 18.1 dhe 33.5 te DST ( Kushtet e pérgjithshme t¢ kontratés) mund t&

shtyjé afatin e pérfundimit té punimeve pas kérkesés me shkrim nga sipérmarrési.
8.3 Té kryeje pagesat sipas situacioneve té paraqitura nga sipémarrési duke mbajtur té pandryshuara
¢mimet e fitura né tender vetém atéheré kur jané firmosur nga Drejtuesi i Punimeve.

Neni 9
Detyrimet e sipérmarrésit

9.1 Sipérmarrési do té jeté pérballé Investitorit térésisht, teknikisht, administrativisht dhe juridikisht
pérgjegjés pér zbatimin e punimeve sipas projektit dhe preventivit bashkéngjitur késaj kontrate
né pérputhje t& ploté t&€ KTZ dhe ta dorézojé objektin brenda afatit té pércaktuar né kontraté.

9.2 Sipérmarrési nuk mund té ndryshojé zérat e punés té pércaktuara pa pélqimin e Investitorit dhe
Drejtorit t& Punimve e dhéné kjo me shkrim. Punimet e maskuara do t& kryhen né pérputhje me
KTZ dhe do té shoqérohen me dokumenetacionin pérkatés ¢ miratuar dhe firmosur nga
Drejtuesi i Punimeve.

9.3 Té& riparojé t& metat e konstatuara nga Drejtuesi Punimeve brenda afatit t& pércaktuar nga ai.

9.4 Té krijoje né dy kopie dosjen e objektit sipas kérkesave té drejtuesit t€ punimeve.




Neni 10
Praktikat e Korruptuara, Ionflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

10.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé t&é paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet ¢ korruptuara pérfshijné

veprimet € pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.
10.2 Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent g€ ka
marré pjesé né pergatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

10.3 Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat g€ kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané t& kontrolloréve té eméruar nga

Autoriteti Kontraktor.

Neni 11
Informacioni Konfidencial

11.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat, t&
dhénat dhe informacionet e tjera t€ dhéna nga pala tjetér n€ lidhje me kontratén.

11.2 Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té tjera
qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin t€ zbatojé punén
e tij sipas kontatés. N& rast té tillé, kontraktori duhet t& pérfshijé né kontratén e tyj me
nénkontraktorin njé dispozité q& premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 8.1 mé

sipér.

Neni 12
Prona Intelektuale

12.1 T& gjitha t& drejtat e pronés intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés
do t’i pérkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

12.2 Kontraktori, pas pérfundimit t¢ kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha
raportet dhe t& dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet
dhe regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori
gjaté zbatimit t& kontratés. Kontraktori mund t& mbajé kopje t& kétyre dokumentave dhe té
dhénave, po nuk duhet t’i pérdori pér qéllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake

me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

12.3 Kontraktori duhet t& garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, qé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose

¢do prone tjetér sipas kontratés.

12.4 Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronds intelektuale t& shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér t& mbrojtur e t& furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t'i jap& Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né posedim té

kontraktorit qé kané té bé&jné me kété padi apo pretendim.

Neni 13
Origjina e Materialeve

M
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d{\:}{m r',"-:,_}_::; , S B 3
WG i l )i




pércaktuar né ndonjé Rezoluté t& Asamblesé sé Pérgjithshme t€ Kombeve t€ Bashkuara.

13.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

13.3 Pér géllime verifikimi “origjiné” do t& thoté vendi ku materialet jané nxjerrg, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti q€ éshté mjaft 1
ndryshém né karakteristikat bazé ose né qéllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

13.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit ¢ furnizon

me materiale.
Neni 14

Vendimet e Drejtuesit té Projektit

14.1 Drejtuesi i projektit do t& vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor.

14.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérveg zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet t€ njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 15
Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

15.1 Kontraktori duhet t& bashképunojé dhe té ndajé kantierin me operatorin ne bashkepunim
Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 16
Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

16.1Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit t€ kantierit.

16.2Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin ¢ Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale q&

mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 17
Kontraktori qé Kryen Punimet

17.1Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike t&
paraqitura né dokumentat e tenderit, té cilat jané pjesé pérbérése ¢ késaj kontrate.

17.2Supervizori te inspektoje punimet. Puna nuk do te vazhdoje derisa Supervizori te kete
aprovuar nje rmugezgjidhje. Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né proj ekt, t&€ dhéna,
planimetri ose aspekte té tjera té specifikimeve teknike, t€ dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me
pérjashtim t& rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe

ta kishte reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

17.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do t& jené té shprehura né dokumentat ¢ tenderit. Nése
gja.fgij?:'gz;;?}(cgﬂgnit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto

_/éﬁ}\}gﬁim d"é"‘ffgzz\batohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.




Neni 18
Ekzekutimi i Punimeve

18.1Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té caktuar né nenin 4 (katér) té késaj kontrate.

Neni 19
Ngritja e Kantierit

19.1Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes s€ Kantierit.

19.2Kontraktori duhet t& paraqesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit pér
shgyrtimin dhe miratimin e tij.
Neni 20
Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

20.1Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési pér siguring e té gjitha aktiviteteve né€ kantier.

20.2 Kontratori do t& sigurojé kantierin né ményré (¢ tillé qé t€ minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet t& kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe t&
minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 21
Zbulimet

21.1Cdo gjé me interes historik ose me vleré t& konsiderueshme ¢ zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet té njoftojé drejtuesin
¢ projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit t&€ projektit pér

procedurén e administrimit t€ objekteve.

Neni 22
Disponimi i Kantierit

22.1Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t& drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén ¢
hyrjes t& shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese t& kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit
t& kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me
shtyrjen e Afatit t& Mbarimit, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t€ mbajné procesverbal

pér datén e hyrjes.

Neni 23
Raportimi i Grafikut té Zbatimit

23.1Menjéheré pas lidhjes s¢ kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t& projektit njé
progrant EI;“QTR & tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugeét kritike
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23.2 N& intervale t& skeduara rregullisht sig éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencen ¢ aktiviteteve.

Neni 24
Paralajmérimi né IXohé

24.1Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt t€ jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g&é mund té ndodhin né t€ ardhmen apo gé mund té€ ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésin€ e punés dhe vonesén né afate.

Neni 25
Kontrolli i Cilésisé

25.1Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

25.2Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqes€ drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

25.3Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe t& njoftojé kontraktorin pér
defekte qé mund t€ jené gjetur.

25.4Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet t& korrigjojé defektin brenda afatit té
parashikuar né njoftim.

Neni 26
Defektet e Pakorrigjuara

26.1Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do t& mbahet nga ¢do pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti
té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati t€ arsyeshém pérbén shkak
pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 27
Pérgjegjésité e kontraktorit

27.1Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasuris€, dhe pasuri t& tjera dhe qé nuk mbulohen

nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 28
Sigurimi

28.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét t& Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin ¢ realizimit t& plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim t€ punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
dél}},tipm-g%:ﬁa\mjerit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve
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28.2Polica e sigurimit do t& dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit t& kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin ¢ kérkuar pcr té
kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén e
sigurimit, kontrata do t& konsiderohet ¢ anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund té
vendosé t& zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin dhe

t& zbresi koston e tij nga pagesa q€ i jep kontraktorit.

28.3Kushtet e siguracionit nuk mund t& ndryshohen pa aprovimin paraprak t€ Autoritetit Kontraktor.

Neni 29
Testimet dhe Inspektimet

29.1Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés.
Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda

¢mimit té kontratés.

29.2Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe

inspektime.
29.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t& bgjé testime ose inspektime
shtesé t& paparashikuara né kontraté por té gjykuara t& nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do t€ mbajé

pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin €
punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort t€ ndryshojé grafikun.

29.4 Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do punim qé nuk ¢ kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e

kontratés.

29.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 30
Garancité

30.1Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané t€ reja, t€ papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me

pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

30.2Me pérjashtim t& ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet
nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té
shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet qé

mbizotérojn€ né Shqipéri.




Neni 31
Kushtet e Pagesés

31.1Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet t& paguhen si¢ speciﬁkohét né
kontrat€.

31.2Pagesa do t& béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t6 monedhave té ndryshme do t&
jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé né ditén kur &shté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe
i pércaktuar né kontraté.

31.3 Kontraktori ka té drejté té marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit.
Grafiku i pagesave periodike do t& parashikohet né¢ KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar,
kontraktori duhet t& paraqese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku
deklaron se plani sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé
vlerén e punés sé ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe
shumén e pagesés paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje t& korrigjimit té njé

defekti.

31.4 Drejtuesi i projektit duhet t& kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

31.5 Pagesa e periodike pér Punét do t& béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i
grafikut t& zbatimit éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit. '

31.6 Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 32
Vonesa né Bérjen e Pagesés

32.1Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vones€s né pagesé konsiston né kamaten e arritur
nga data e fillimit te vonesés sé debitorit (Autoriteti Kontraktor), né monedhén zyrtare t& vendit
ku do té béhet pagesa. Pérqindja e kamates parashikohet me ligj. Né fund té ¢do viti kamatat ¢

arrira i shtohen shumés totale, mbi té& cilén éshté béré llogaritja e tyre.

32.2Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem. Nése
kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori

(Autoriteti Kontraktor ) duhet t& paguajé pjesén e mbetur t& demit.

Neni 33
Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

33.INése pas datés s& nénshkrimit t€ kontratCs, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon dhe
ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose cmimi i
kontratés do t& rregullohen né até masé sa kontraktori &shté ndikuar né pérmbushjen e
detyl;i_me}?,?ubt"}o;ifgﬁipas kontratés.
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Neni 34
Forca Madhore




34.1Kontraktori nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén q¢ vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve (& tij sipas kontratés, vijné si pasojé e

ngjarjeve t& Forcés Madhore.

34.2Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t& kontraktorit
dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen nga, veprimet
Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet,
zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime t& karantinés dhe embargo tranziti.

34.3 Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet t& njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime & ndryshme,
kontraktori duhet t& vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té
arsyeshme dhe duhet t& kérkojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin qé nuk pengohet nga

Forca Madhore.

Neni 35
Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

35.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré pas nénshkrimit té saj.

35.2Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor &shté dakort pér zgjatje t& afatit té kontratés, ka té
drejté t& kérkojé démet pér vonesén né€ zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés

brenda Afatit s& Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

35.3 Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé duhen paguar nga
shuma ¢ pagesés ndaj kontraktorit. N& rast té€ tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi

kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.
35.4 Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje t€ afatit, né rastin ¢ Forcés Madhore.

35.5 Autoriteti Kontraktor, mund t& jeté dakort pér zgjatje t& afatit edhe né rrethana té tjera nése
gshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né koh&, kontraktori duhet t& njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar t& dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Kontraktor duhet t& vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor &shté dakort me vonesén,
zgjatja do t&é hyjé né fuqi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga

Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 36
Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

36.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do (& llogariten me tarifat ¢

méposhtme ditore:
a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té

vlerés kg;;asf-pqxg}d ese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total 1 kontratés, por kjo vlere do te
llogar'tétw in ﬁiﬁ'flé’iu\}}‘gi\bi 25% té vlerés sé kontrates.
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Neni 37
Negociatat dhe Amendamentet

37.1Palét nuk do t& negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet g pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

37.2Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me shkrim,
me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i autorizuar 1

kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

37.3 Cdo hegje dore nga t& drejtat, pushtetet ose ndregjet g€ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues 1 autorizuar
i palés qé bén kété doréheqje dhe duhet t& specifikojé t& drejtén dhe masén né t& cilén ajo

léshohet,

Neni 38
Ndryshimi i Porosisé

38.1Kushtet ¢ kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me pérjashtim
kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament i kontratés
duhet t& béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

38.2Ndeitime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢gmimit origjinal té kontratés.

38.3Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund t& porosisé kontraktorin t€ béj€ ndryshime brenda
qéllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

38.4Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér ¢do rritje ose ulje t& ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér
pajtimin me ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve t€ siguruara né amendamentet e

marrveshjes.

38.5 Materilaet egzistuese dhe materilact q& do t& higen né objektet q€ do t& riparohen jané né
pronési té Autoritetit Kontrakktor.

Neni 39
Preventivi pér Njési ose né Total

39.1Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie. Nése éshté njé kontraté me ¢mim
njésie, preventivi pér njési do t&€ pérmbajé volumet e zérave (€ ndértimit, instalimin, testimin

_dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.
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ihet ‘pér saging e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z€ pur imes
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Neni 40
Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

40.1Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t& projektit t’i léshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar

plotésisht.

40.2Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit
do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose akfivitetet qé

duhen pérfunduar para se t€ léshohet certifikata.

40.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet té korrigjohen para se té

léshohet certifikata.

Neni 41
Ndérprerja pér Mosplotésim

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés s€ specifikuar né kontraté ose

brenda zgjatjes sé dhéng; ose,
b) kontraktori déshton t€ zbatojé ndonjé detyrim tjetér t€ kontratés.

41.2Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité té ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do
té jeté e menjéhershme.

41.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj.

Neni 42
Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

42.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton ose
béhet i paafté t€ paguajé.

42.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 43
Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

43.1Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

43.2Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.
43.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe (€ kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet ¢ shkaktuara pér kryerjen e
/pjfas Efn“‘&te\l'l:lleve Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do t€ kérkohet t& ndeunarre

/ ’Qe’“ & gjltha e‘fn‘x; et e nevojshme pér t€ minimizuar démet.
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Neni 44
Transferimi i t&€ Drejtave

44.1Kontraktori nuk duhet t& transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratcs me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 45
Sigurimi i Kontratés

45.1Pé&rpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor sigurimin
e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

45.2Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje t& rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

453 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés s¢ marrjes né
dorézim t& punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérqind e sigurimit do t&€ mbahet deri né
pérmbushjen e kénaqshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 46
Neénkontralktimi

46.1Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje t&€ shkruar
me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés s€ tij njé
pale té treté,

46.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin qé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e

njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

46.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér

punét qé do té kryejé

46.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 47
Zgjidhja e Kontratés

47.1 Zgjidhja e késaj kontrate do t& béhet kur ka pérfunduar afati i pérmendur né nenin 4 (katér) té

késaj kontrate.
a. Kontrata zgjidhet dhe né rastet kur :
o Sipermmaresi ndalon punimet pér 10 dité rresht pa arsye dhe nuk parashikohet né
programin e punimeve t& miratuara dhe kur ndalimi nuk éshté autorizuar nga Investitori

apo Drejtori i Punimeve.
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Neni 48
Garancia e Difekteve

48.1Periudha ¢ Garancisé sé Difekteve do té jeté 12 (dymbédhjeté) muaj pas pérfundimit t&
punimeve (akt-kolaudimit). Shuma e garancisé sé mbajtur pér efekt t€ Garancisé s¢ Difekteve
do t& jeté né masén 5% t& vlerés sé Kontratés dhe do té béhet nga situacionét pjesore né ményré
proporcionale me vlerén e situacionit dhe do té lirohet né fund té periudhés té€ Garancisé sé

Difekteve.

Neni 49
Zgjidhja e Mosmarveshjeve

49.1Palét duhet té béjné ¢do pérpjekje pér té zgjidhur mosmarreveshjet ose konfliktet e ndodhura

midis tyre né lidhje me kété kontraté.
49.2Nése palet déshtojné né zgjidhjen ¢ mosmarreveshjeve ose konflikteve, secila nga palet mund t’i

drejtohet Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Korgé pér zgjidhjen e mosmarreveshjeve.

Kjo kontraté u hartua né 5 (pese) kopje duke u firmosur prej paleve né cdo flete. Nje kopje e
kontrates ju dorézua Kontraktuesit dhe 4 (kater) kopje géndrojné né Bashking€ Maliq.

INVESTITORI SIPERMARESI

Bashkimi i operatoreve ekonomike:
“Sireta 2F” shpk & “Agri”
shpk & “Artyka”shpk

Pérfaqésuar nga:
“Sireta 2F” shpk

BASHKIA MALIQ

Pérfagésuar nga:

Kryetari i Bashkisé
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