



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PEQIN

Bashkia Peqin, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", e-mail. bashki_peqin@yahoo.com

Nr 1299 Prot

Peqin, me: 27 / 12 / 2016

FORMULARI I KONTRATËS

Titulli i Kontratës: "Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin dhe unazes se qytetit te Peqinit"



Kjo Kontratë është lidhur më: 27 / 12 / 2016, midis: Bashkia Peqin; NIPT: K49701113D, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", Peqin, përfaqësuar nga Kryetari Z. Saimir HASALLA, tani e tutje të referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe B.O.: «B-93» Shpk & «BOSHNJAKU B» Shpk & «CAUSHI» Shpk

- Shoqëria: "B-93" Shpk, NIPT J62903508R, adresa: Lagja «8 Shkurti», Rr. « Andon Doro », Fier, me administrator z. Bashkim Dulla,
- Shoqëria: "Boshnjaku B" Shpk, NIPT K72627402H, adresa: L. "Bishanak", Rr. "Skenderbeu", Fier, me administrator z. Bashkim Dulla,
- Shoqëria: "CAUSHI" Shpk, NIPT J97511807W, adresa: L. "8 Shkurti", Ballish, me administrator z. Mehmet Caushaj, ne vijim i quajtur «Kontraktori».

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor paraqet një kërkesë për Realizimin e Punëve, duke i'u referuar Prokurimit (objekti) "Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin dhe unazes se qytetit te Peqinit".

Menjëherë pasi Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë 10/10/2016 bie dakord të realizojë Punët, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- këtë Formular Kontrate
- Formularin për Ofertë, të paraqitur nga Ofertuesi
- Kërkesat e përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit
- Programin Përfundimtar dhe Specifikimet Teknike
- Preventivin e Kostove
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor
- Formularin e Sigurimit të Kontratës



Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj Kontrate. Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor pranon Ofertën nga Kontraktori, në një shumë prej: **113.863.559** (Njeqind e trembedhete million e teteqind e gjashtedhete e tre mije e peseqind e pesedhete e nente) Lek pa T.v.sh. dhe **136.636.271** (Njeqind e tridhjetë e gjashtë million e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mije e dyqind e shtatedhjetë e një) lek me T.v.sh., për realizimin e Punëve;


Palët bien dakort si më poshtë:

1. Kontraktuesi duhet të paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: **13.663.627** leke dhe në formën e: garanci sigurimi, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.
2. Kontraktuesi është i detyruar të kryejë Punët për Autoritetin Kontraktor, siç kërkohet në këtë Kontratë.
3. Autoriteti Kontraktor është i detyruar të paguajë për Punët, në shumën e parashikuar në këtë Kontratë.
4. Në këtë Formular Kontrate, fjalët dhe shprehjet do të kenë të njëjtin kuptim që i ngarkohet atyre në Kushtet e Kontratës.
5. Palët e kësaj Kontrate kanë përgjegjësi për moszbatim ose zbatim të papërshtatshëm të detyrimeve të tyre kontraktore dhe për dëmet e shkaktuara secilës nga moszbatimi i detyrimeve, që janë subjekt kompensimi, në përputhje me Kushtet e Kontratës.

Sot, më datë 27 / 12 / 2016, palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

Për dhe në emër të Autoriteti Kontraktor:
BASHKIA PEQIN

Përfaqësuar nga:
Z. Saimir HASALLA






Për dhe në emër të Kontraktorit:
B.O.: « B-93 » Shpk & « BOSHNJAKU B » Shpk
& « CAUSHI » Shpk

Përfaqësuar nga: shpk
«B-93» Shpk Z. Shpetim LIÇAJ

«BOSHNJAKU B» Shpk - Z. Bashkim DUGLAJ

«CAUSHI» Shpk – Z. Mehmet CAUSHAJ



REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE MALLAKASTER
NOTER KADRI BILALI
NR 2679 REP.; NR 922 KOL




DEKLARATE
PER DISA NDRYSHIME NE AKT-ARREVESHJEN
Nr. 3880 Rep., Nr. 1688 Kol., date : 07/10/2016

Ne Ballsh, sot me date : 27 /12/2016 (dymije e pesembedhete), para meje noterit Kadri Bilali, u paraqit personalisht shtetasi i poshteshenuar i cili konform Ligjit 7829 date 01/06/1994 "Per Noterine" nenit 39, gërma h, me kerkoj redaktimin e kesaj deklarate me kete permbajtje:

1. Shoqeria "BOSHNJAKU B" shpk, me seli ne L « Bishanak », Rr. « Skenderbeu », Fier, rregjistruar si person juridik me vendim nr. 36964, date 26/09/2006, te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, pajisur NIPT K72627402H, perfaqesuar nga ortaku I vetem administratori Bashkim Dulla, atesia Qemal, I datelindjes 20/05/1979, lindur ne Libofshe e banues ne Fier, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi juridike dhe per te vepruar, identifikuar prej meje noterit me Leternjoftmin (ID) Nr. 027543879 dhe Nr. personal H90520034A.
2. Shoqeria "CAUSHI" shpk, me seli ne Ballsh, Fier, rregjistruar si person juridik date 09/06/1999, me vendim nr. 21471, te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, i pajisur nga QKR-ja me NIPT J97511807W, perfaqesuar nga administratori i shoqerise z. Mehmet Caushaj, atesia: Kadri, I datelindjes 19/11/1966, lindur ne Hekal, Fier, e banues ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi juridike dhe per te vepruar, njohur prej meje noteris me Leternjoftmin (ID) Nr. 024688780 dhe Nr. personal G61119038N.
3. Shoqeria "B-93" Shpk, me seli ne Fier, ne adresen Lagja «8 Shkurti», Rr. « Andon Doro », rregjistruar si person juridik me vendimin nr. 3106, pajisur me NIPT J62903508R, perfaqesuar nga administratori z. Shpëtim Liçaj, atesia Zini, i datelindjes: 25/09/1959, lindur ne Mollaj, Fier dhe banues ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, njohur prej meje noterit me leternjoftimin (ID) me nr 027754828 dhe me nr. Personal F90225237E.

Te cilet me vullnetin e te lire dhe te plote me deklaruan se:

Ne te nenshkruarit, Z. Bashkim Dulla administrator i shoqerise "BOSHNJAKU B" sh.p.k, Z. Mehmet Caushaj administrator i shoqerise "CAUSHI" sh.p.k, Z. Shpëtim Liçaj administrator i shoqerise "B-93" sh.p.k, kemi lidhur AKT-MARREVESHJE (per bashkimin e perkohshem te shoqerive), me Nr. 3880 Rep., Nr 1688 Kol., date : 07/10/2016, nenshkruar para zyres se noterit Edlira Selenuhi, me adrese ne Tirane, per paraqitur oferte si bashkim i perkohshem operatoresh, per proceduren e prokurimit organizuar me date : 10/10/2016, nga Bashkia Peqin; Bulevardi "Mustafa Gjinishi" Peqin, me objekt "Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin dhe unazes se qytetit te Peqinit", me fond limit: 124.235.650 leke (njeqind e njetzet e katermilion e dyqind e tridhete e pesemije e gjashteqind e pesedhete) lekë pa tvsh.



Me ane te kesaj deklarate, e Akt-Marreveshja (per bashkimin e perkohshem te shoqerive) Nr. 3880 Rep., Nr 1688 Kol., date : 02/10/2016, ndryshohet si me poshte:

Shoqeria «BOSHNJAKU B» shpk do te realizoje 33.34% te punimeve, sipas preventivit te ofertes dhe perkatesisht keto zera punimesh:

PREVENTIVI I PUNIMEVE:

Shoqeria «BOSHNJAKU B» shpk do te realizoje 33.34% te punimeve te secilit ze te preventivit te punimeve.

➤ Shoqeria «B-93» shpk do te realizoj 33.33% te punimeve, sipas preventivit te ofertes dhe perkatesisht keto zera punimesh:

PREVENTIVI I PUNIMEVE:

Shoqeria «B-93» shpk do te realizoje 33.33% te punimeve te secilit ze te preventivit te punimeve.

➤ Shoqeria «CAUSHI» shpk do te realizoje 33.33% te punimeve.

PREVENTIVI I PUNIMEVE:

Shoqeria «CAUSHI» shpk do te realizoje 33.33% te punimeve te secilit ze te preventivit te punimeve.

SITUACIONI/ET PUNIMEVE DHE FATURIMI: Situacioni/et i/e punimeve do të jetë/në i/të përbashkët dhe fatura tatimore e shitjes do të lëshohet nga secila shoqëri sipas në bazë të punimeve dhe përqindjes: shoqëria «B-93» Shpk 33.33%, shoqëria «Boshnjaku B» Shpk 33.34% dhe shoqëria «Caushi» Shpk 33.33%. PAGESA do te kryhet ne baze te faturave te leshuara prej subjekteve ne nr e llogarive bankare perkatese te seciles shoqeri.

Ky akt pasi u redaktua prej meje noterit ne 5 (pese) kopje, ju lexua paleve te cilat pasi e degjojne dhe e miratojne ate, e nenshkruajn ne prezencen time noterit.

Une NOTERI KADRI BILALI e vertetoje rregullisht.

Shoqeria «B-93» shpk
Perfaqesuar nga:

Z.



Shoqeria «CAUSHI» shpk
Perfaqesuar nga:


Z.

Handwritten signature of Mehmet Caushi

Shoqeria «BOSHNJAKU B» shpk
Perfaqesuar nga:

Z.

Handwritten signature of Reshkim Duka



Noter
KADRI BILALI



KONTRATE SIPERMARRJE

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS

Neni 1:

Palët kontraktuese

- Bashkia Peqin; NIPT: K49701113D, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", Peqin, përfaqësuar nga Kryetari Z. Saimir HASALLA, në vijim i quajtur Autoriteti Kontraktor.

Dhe

B.O.: «B-93» Shpk & «BOSHJAKU B» Shpk & «CAUSHI» Shpk

- Shoqëria: "B-93" Shpk, NIPT J62903508R, adresa: Lagja «8 Shkurti», Rr. «Andon Doro», Fier, me administrator z. Shpetim LIÇAJ,
- Shoqëria: "Boshnjaku B" Shpk, NIPT K72627402H, adresa: L. "Bishanak", Rr. "Skenderbeu", Fier, me administrator z. Bashkim DULLA,
- Shoqëria: "CAUSHI" Shpk, NIPT J97511807W, adresa: L. "8 Shkurti", Ballsh, me administrator z. Mehmet CAUSHAJ,

në vijim i quajtur «Kontraktori».

Neni 2:

Qëllimi

- Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruar në bazë të legjislacionit të prokurimit.
- Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 3:

Objekti i kontratës

- Kjo kontratë lidhet për realizimin e punimeve me objekt: "Rikualifikim urban i rruges hyrese Elbasan-Peqin dhe unazes së qytetit të Peqinit".

Neni 4:

Vlera e kontratës

- Vlera totale e objektit është: 113.863.559 (Njeqind e trembedhjetë million e teteqind e gjashtedhjetë e tre mijë e peseqind e pesedhjetë e nente) Lek pa T.v.sh. dhe 136.636.271 (Njeqind e tridhjetë e gjashtë million e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e shtatedhjetë e nje) lek me T.v.sh., fituar nga Kontraktori në tenderin e organizuar nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Peqin.

Neni 5:

Përkufizime

- "Preventiv total" do të thotë volumet e punes të dhena në projekt të cilat janë orientuese, plotësuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa në dorë.
- "Preventiv për njësi" do të thotë volumet e punes të dhena në projekt shoqeruar me cmimet për njësi të pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime në matje.
- "Afati i realizimit të punimeve" do të thotë data që Punët duhet të përfundojnë siç është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve, e vertetuar nga enti prokurues.



- "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- "Cmim kontrate" do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktoare.
- "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- "Data e fillimit" është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- "Palë(t)" do të thotë nënshkruarit e kontratës.
- "Drejtues projekti" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- "Kantier" do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- "Raport i inspektimit të kantierit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- "Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- "Ngritja e kantierit" do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërhuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.
- "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 6:


Data e nënshkrimit të kontratës, fillimit i punimeve dhe afati për përfundimin e punimeve

- Sot më datë: 27/12/2016, nënshkruhet kjo kontratë sipërmarrje ndërmjet Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktorit.
- Data e fillimit të punimeve: **menjher pas lirimimit të sheshit të ndertimit.**
- Afati për realizimin e punimeve është: **6 muaj nga nënshkrimi I kontrates, pa llogaritur ditet:**
 A.: Kur kushtet atmosferike nuk lejojnë realizim të punimeve.
 B.: Kur për shkak të kushteve apo situatave të tjera që nuk varën nga kontraktori nuk mund të realizohen punime në objekt. Afati i pezullimit të punimeve për këto arsye do të llogariten në shtyrjen e afatit për përfundimin e punimeve. Ditë pune janë ditët nga e hëna deri të premte.

Neni 7:

Garancia e punimeve

- Garancia e punimeve është 12 muaj.
- Periudha e garancisë së punimeve fillon nga data e kolaudimit të punimeve dhe përfundon brenda 12 muaj.
- Në përfundim të periudhës së garancisë së punimeve: Autoriteti Kontraktor, Kontraktori, Mbikqyresi i Punimeve dhe Kolaudatori bejnë kontrollin përfundimtar të punimeve dhe nëse nuk ka defekte të punimeve, lëshojnë Certifikatën Përfundimtare të Marrjes në Dorëzim të Punimeve.



**Neni 8:
Hartimi i Kontratës**

- Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 9:

Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 10:

Informacioni Konfidencial

- Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës.

Neni 11:

Prona Intelektuale

- Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- Kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 12:

Origjina e Materialeve

- Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 13:

Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor



- Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuata.

Neni 14:

Komunikimi

- Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 15:

Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

- Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 16:

Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

- Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 17:

Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 18:

Kontraktori që Kryen Punimet

- Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor.
- Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 19:

Ekzekutimi i Punimeve

- Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës dhe duhet t'i mbarojë Punët sipas përcaktimeve të rënë në dakortë në nenin 6.

Neni 20:

Ngritja e Kantierit

- Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.


Neni 21:

Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rrezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 22:

Zbulimet



- Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për te vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 23:

Disponimi i Kantierit

- Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 24:

Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 25:

Paralajmërimi në Kohë

- Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 26:

Kontrolli i Cilësisë

- Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 27:

Defektet e Pakorrigjuara

- Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 28:

Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
 - dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/ kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
 - dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.


Neni 29:

Përgjegjësitë e kontraktorit

- Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 30:

Sigurimi



- Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 31:

Testimet dhe Inspektimet

- Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspekteve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës
- Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspekte.
- Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 32

Garancitë

- Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

Neni 33:


Çmimi i Kontratës

- Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Neni 34:

Kushtet e Pagesës

- Pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare.
- Kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa pjesore gjatë progresit të zbatimit të projektit. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korigjimit të një defekti. Situacioni/et i/e punimeve do të jetë/në i/të përbashkët dhe fatura tatimore e shitjes do të lëshohet nga secila shoqëri sipas në bazë të punimeve dhe përqindjes: shoqëria "B-93" Shpk 33.33%, shoqëria "Boshnjaku B" Shpk 33.34% dhe shoqëria "Caushi" Shpk 33.33%. Pagesa do të kryehet në baze të faturave të leshuara prej subjekteve në nr e llogarive bankare perkatese te seciles shoqeri.
- Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 10 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.



- Pagesa e pjesore për Punët do të bëhet brenda 10 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit. Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 35:

Vonesa në Bërjen e Pagesës

- Kontraktori ka të drejtë të shtyjë afatin për përfundimin e punimeve në rastë se Autoriteti Kontraktor nuk paguan detyrimet financiare sipas situacioneve të miratuara nga Mbikqyresi I Punimeve dhe brënda afateve të rëna dakortë në këtë kontratë.
- Shpërblimi për dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit të vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.
- Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) të provoje ndonjë dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar një dem me të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

Neni 36:

Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 37:

Forca Madhore

- Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 38:


Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shumata e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 39:

Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

- Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:



- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 40:

Negociatat dhe Amendamentet

- Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 41:

Ndryshimi i Porosisë

- Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
 - a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
- Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruar në amendamentet e marrveshjes.
- Ndryshimi i porosisë nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 42:


Preventivi për Njësi ose në Total

- Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

Neni 43:

Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

- Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.



- Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigojohen para se të lëshohet certifikata.

Neni 44:

Ndërprerja për Mosplotësim

- Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - b) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - c) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

Neni 45:

Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 46:

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesëshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 47:

Nënkontraktimi

- Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë
- Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 48:

Transferimi i të Drejtave

- Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.



Neni 49:

Sigurimi i Kontrates

- Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garantisë.

Neni 50:

Baza Ligjore



- Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 51:

Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 52:

Përfaqsimi i Palëve

- Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 53:

Lajmërimet

- Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 54:

Llogaritja e Afateve

- Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Neni 55:


Dizpozita Përfundimtare

- Kësaj kontrate I bashkangjiten: Specifikimet teknike, preventiv fitues I tenderit, projekti dhe Dokumentat Standarte të Tenderit.
- Kjo kontratë është përpiluar në 5 (pese) kopje origjinale në gjuhën shqipe me vlerë të njëjtë juridike dhe hynë në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.


Pasi u lexua dhe u gjet e rregullt, me vullnetin e lirë dhe të plotë, kjo kontratë u nënshkrua nga:

Për dhe në emër të Autoriteti Kontraktor:
BASHKIA PEQIN

Përfaqësuar nga:
Z. Saimir HASALLA




Për dhe në emër të Kontraktorit:
«B-93» Shpk & «BOSHNIJAKU B» Shpk
& «CAUSHI» Shpk



Përfaqësuar nga:
«B-93» Shpk - Shpetim LIÇAJ

«BOSHNIJAKU B» Shpk - Z. Bashkim DULEA

«CAUSHI» Shpk – Z. Mehmet CAUSHAJ



[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA

Punët – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është: Bashkia Peqin; NIPT: K49701113D, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", Peqin.
- 1.2 Kontraktori është B.O.: «B-93» Shpk & «BOSHNJAKU B» Shpk & «CAUSHI» Shpk.

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej 10% të vlerës së ofertës duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: _____

Neni 4: Kantieri

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i vendndodhjes së objektit që do të realizohet):
Peqin.

Neni 5 Data e Fillimit

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: **Menjher pas lirimimit te sheshit te ndertimit**

Neni 6: Siguracioni

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:
 - a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____
 - b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____
 - c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _____
 - d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

- 7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____


Neni 8: Lloji i Kontratës

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
 - Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi
 - Kontratë me Shumë Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesës

- 9.1 Paga duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: Sipas situacioneve të punimeve.
- 9.2 Paga për Punët duhet bërë brenda 10 ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Monedha e pagesës do të jetë Lek.

Neni 10. Paga Paraprake



10.1 Përçindja e pagesës paraprake do të jetë: **Nuk parashikohen pagesa paraprake.**

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Për dhe në emër të Autoriteti Kontraktor:
BASHKIA PEQIN

Për dhe në emër të Kontraktorit:
B.O.: «B-93» Shpk & «BOSHNJAKU B» Shpk
& «CAUSHI» Shpk

Përfaqësuar nga:
Z. Saimir HASALLA



Përfaqësuar nga:
«B-93» Shpk - Z. Shpetim LiÇaj

