



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA DURRES

Sheshi "Liria", tel & fax +355 52 22 23 10 e-mail: info@Durrës.gov.al

Nr. 5146 Prot

Durrës më, 03 / 09 / 2014

KONTRATË PËR PUNË PUBLIKE

"Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit"

Nr. References se Kontrates: BD.PH.11.14

Lidhur ndërmjet palëve

Bashkise Durrës "Autoriteti Kontraktor"

Dhe

FUSHA "Kontraktuesi"

- 362 -

KONTRATË
Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit
Nr i referencës BD.PH.11.14

Kjo marrëveshje (Kontratë) nënshkruhet sot më datë 03 . 09 . 2014 Durrës ndërmjet dy palëve :

“Autoriteti Kontraktor” **Bashkia Durrës**
Adresa : Sheshi “Tliria”, Qyteti Durrës
Tel /fax: 052 22 23 10
NIPT : K42006501R
Përfaqësuar nga Kryetari Bashkise z. Vangjush **DAKO**

Dhe

“ Kontraktuesi” **FUSHA**
Adresa : Tirane Farke Sauk
Tel /Fax: +35542268557/0692070172
NIPT : J61922018S
Përfaqësuar nga Administratori z. Shkelqim **FUSHA**

Neni 1 - Baza ligjore

Kontrata mbështetet në ligjin nr 9643 datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik”, KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit, ligji nr. 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore dhe në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë. Kontrata do të qeveriset dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Neni 2- Përbërja e kontratës


2.1 Kontrata do të përbëhet nga dokumentet e mëposhtëme dhe dokumentat të tjera të tenderit te dates 09.06.2014 duke përfshirë KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit

1. Formulari i Kontratës i nënshkruar nga palët me dokumentat e tenderit të cilësuar në të.
2. Sigurimi i kontratës në shumën 10 % të vlerës së kontratës në formën e garancisë lëshuar nga shoqëri sigurimi .
3. Oferta teknike dhe ekonomike paraqitur nga kontraktuesi në tender dhe të pranuar nga Autoriteti Kontraktor , me specifikimet teknike, projekti, preventivin me çmimet për njësi dhe vlerën sipas Aneks-kontratës.

2.3 Fjalët dhe shprehjet në këtë kontratë do të kenë të njëjtin kuptim ashtu siç përcaktohen në Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës ne dokumentat e tenderit.

Neni 3 – Objekti i kontratës

3.1 Janë të gjitha Punet për “Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit” (sipas skicave, projektit) të cilat kontraktori do ti siguroje sipas kushteve të kontratës.

FUSHA 

-363-

3.2 Kantieri i ndërtimit do të jetë ne objektet e percaktuara nga Kontraktori.

Neni 4 – Çmimi i kontratës

4.1 Çmimi që i paguhet kontraktuesit për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të kontratës është 199'898'920 (njqind e nentedhjetë e nente milion e tetëqind e nente mijë e nenteqind e njetete) leke pa Tvsh dhe me vleftë me Tvsh 239'878'704 (dyqind e tridhjet e nente milion e teteqint e shtatedhjet e tete mijë e shtateqint e kater) lekë.

4.2 Kontrata është Kontrate me Çmim Njesie te bazuar ne çmimet e njesise te shprehura ne Preventivin per Njesi. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në Njësi për secilin zë punimesh.

Neni 5 – Mënyra dhe afatet e Pagesës

5.1 Pagesa do te behet me transferte bankare brenda 30 diteve kalendarike nga realizimi i punimeve (data e vertetuar nga Autoriteti Kontraktor se punet jane mbaruar).

5.2 Pagesa do te behet sipas situacionit/situacioneve mujore te puneve te verifikuara dhe te konfirmuara nga Drejtuesi i Projektit.

5.3 Monedha e pagesës do të jetë monedha shqiptare (lekë).

5.4 Data e pagesës do të jetë dita që fondet preken nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 6 - Grafiku i realizimit të punimeve

6.1 Grafiku i realizimit te punimeve i paraqitur nga kontraktuesi dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor, kerkohet te siguroje realizimin e te gjitha puneve brenda 365 diteve nga data e nenshkrimit te kontrates.

Neni 7 – Sigurimi teknik

7.1 Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë aktivitetëve në kantier.

Neni 8 – Detyrat e kontraktorit.

8.1 Kontraktori do të kryejë dhe mbarojë punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit dhe të pranuar sipas Anex-kontrates bashkangjitur.

8.2 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollimin e cilësisë së punimeve dhe cilësisë së materialeve gjatë zbatimit të kontratës. Ai duhet të njoftojë Drejtuesin e Projektit dhe Autoritetin Kontraktor per rrethana specifike që mund të ndikojnë negativisht në punë për realizimin e objektit të kontratës.

8.3 Sa herë që të jepet njoftimi për difekte, kontraktori duhet ti korrigjojë ato brenda kohëzgjatjes së parashikuar në njoftim.

8.4 Kontraktori duhet ti paraqese drejtuesit te projektit nje program plan dhe te pergatise sipas aprovimeve te tij raportimet per ecurine e punimeve, kontrollin e cilesise dhe situacionet per punimet e kryera.

8.5 Kontraktori duhet te zbatoje : kushtet teknike te zbatimit ne fuqi

-364-

Neni 9- Drejtuesi i Projektit

9.1 Drejtuesi i Projektit është personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor, qe është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.

9.2 Drejtuesi i projektit nëse zbulon se punimet nuk janë përfunduar plotësisht do të japë udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar .

9.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet të vertetojë për Autoritetin Kontraktor shumen që duhet të paguhet kontraktorit në bazë të Situacionit / situacioneve të marra nga kontraktuesi .

Neni 10 – Korrigjimi i difekteve

10.1 Nëse Kontraktori nuk ka korrigjuar një difekt brenda kohës së specifikuar në njoftim, Drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të difektit dhe kjo shumë do të mbahet nga pagesa që duhet bërë kontraktuesit derisa difekti të korrigjohet .

Dështimi për të korrigjuar difektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoritetit Kontraktor.

Neni 11- Mbarimi dhe marrja përsiper e punëve.

11.1 Kontraktori pas përfundimit të punëve i paraqet drejtuesit të projektit dokumentacionin dhe llogaritjet përfundimtare të punimeve të kryera dhe i kërkon atij të leshojë një certifikatë për mbarimin e punimeve dhe drejtuesi i projektit do ta bëjë këtë sapo të vendosi se punimet janë mbaruar plotësisht.

11.2 Drejtuesi i projektit në rast se gjatë kolaudimit zbulon Punë të pa përfunduara plotësisht ose defekte në Punime të cilat janë pasojë e punës jo cilësore të Kontraktuesit, do të paraqesë atij me shkrim dhe do të kërkojë kryerjen dhe riparimin e tyre brenda një afati të arsyeshëm.

Neni 12 – Rreziqet e Kontraktuesit

12.1 Nga data e hyrjes në kantier deri në përfundim të punimeve Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për dëmtim personal , vdekje, humbje ose dëmtim të pasurisë .

Neni 13- Siguracioni

13.1 Minimumi i kërkuar për të mbuluar nga sigurimet sipas ligjeve në fuqi janë:

- a. Sigurimi për dëmtime ose humbje të punëve dhe materialeve
- b. Për dëmtime ose humbje të pajisjeve
- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç punëve, Materialeve dhe Pajisjeve
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier.

Neni 14 – Likuidimi i dëmeve

365

14.1 Tarifa ditore për demet e likujdueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve përtej afatit 365 ditor do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por jo më pak se 25 përqind e vlerës së saj.

14.2 Kamata e shperblimit për demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në berjen e pagesës perlogaritet nga data e fillimit të vonesës që është 30 dite nga data e vertetuar për Autoriteti Kontraktor se punet janë mbaruar.

Neni 15 – Forca madhore

15.1 Kontraktuesi do të çlirohet nga përgjegjësia për moszbatimin e detyrimeve kontraktuale që vijnë si rezultat i forcës madhore.

15.2 Nëse ndodh një situatë e tillë kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Autoritetin Kontraktor . Sipas rastit të veprimit të këtij fenomeni palët me marrëveshje e mirëkuptim përcaktojnë kushtet dhe afatet e reja praktikisht të arsyeshme për zbatimin e detyrimeve të kontratës.

Neni 16 – Zgjidhja e kontratës

16.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse :

- a) Kontraktori dështon në kryerjen e punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër sipas kësaj kontrate.

16.2 Autoriteti kontraktor do të japë kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe ti japë kontraktorit 15 ditë që të ndreqë mosplotësimin .

16.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punet e perfunduara brenda Autoritetit Kontraktor do të behen pronë e Autoritetit Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj.

Neni 17 – Sigurimi i kontratës

17.1 Shuma e sigurimit të kontratës prej 10 % të vlerës së kontratës do të paguhet Autoritetit Kontraktor si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktorit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

17.2 Sigurimi i kontratës do të kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorezim të punimeve.

17.3 Garancia e difekteve do të jetë 5% e vlerës së kontratës, që do të mbahet Sipërmarrësit mbi vlerën totale nga situacioni perfundimtar si garanci për cilësinë e punimeve, shumë e cila do të paguhet mbas përfundimit të këtij afati.

Garancia për mbulimin të difekteve, që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të objektit, nga ana e Kontraktuesit është 2 vjet.

Neni 18 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

FUSHA

366-

18.1 Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura në lidhje me këtë kontratë me mirëkuptim dhe negociata midis tyre.

18.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, do ti drejtohen Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës dhe problemet do të zgjidhen sipas procedurave juridike në fuqi dhe legjislacionit të Republikës së Shqipërisë .

Neni 19- Dispozita të fundit

Kjo kontratë hartohet në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet nga përfaqësuesit e të dy palëve në shtate kopje, 1 (një) për Kontraktuesin dhe 6 (gjashte) për Autoritetin Kontraktor.

Kontrata hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Autoriteti Kontraktor

Kontraktuesi

Bashkia Durrës

FUSHA

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Vangjush DAKO
Kryetar i Bashkisë

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Shkelqim FUSHA
Administrator i shoqërisë

Vula:



Vula:



-367-

ANEKS- KONTRATE

“Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit”

Nr. References se Kontrates: BD.PH.11.14

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj: **Bashkangjitur**

Specifikimet Teknike te Materialeve: **Bashkangjitur**

GRAFIKU I REALIZIMIT

Afati i perfundimit te punimeve eshte 365 dite kalendarike nga data e lidhjes se kontrates.

GARANCIA

Garancia per mbulimin te difekteve, qe mund te lindin gjate shfrytezimit te objektit, nga ana e kontraktuesit eshte 2 vjet.

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit:

NR	NA	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
		1. Punime germimi				
1	3.90/b 3.158/5a	Zbankim dhe prishje shtresa ekzistuese 15cm + transport	m ³	5300	570	3,021,000
2	3.159/e	Germim i trupit te rruges + transport h~105cm	m ³	29775	570	16,971,750
3	3.159/e	Germim ne pjesen e trotuareve + transport h~50cm	m ³	4815	570	2,744,550
4	3.198	Ngjeshje e tokes natyrale me CBR 15%	m ²	36100	40	1,444,000
		Shuma 1				24,181,300
		2. Punime ne rruge				
1	3.An/gj	FV gjeotekstil Sf-49	m ²	0	450	-

368-

2	3.352	Mbushje me gure h=60cm	m3	11844	1050	12,436,200
3	3.207	Shtrese cakulli t=2x10cm	m ²	19740	250	4,935,000
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti i ruluar t=15 cm	m ²	19740	260	5,132,400
5	3.212/1a	Shtrese konglomerati bituminoz t=10cm	m ²	17060	1150	19,619,000
6	An	Sperkatje me prajmer mbi stabilizant	m ²	18200	160	2,912,000
	3.An	Sperkatje me prajmer mbi konglomerat	m ²	17060	80	1,364,800
7	3.229/2	Shtrese binderi 6 cm	m ²	17060	880	15,012,800
8	3.An	Sperkatje me emulsion bituminoz mbi binder	m ²	17060	80	1,364,800
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni 4 cm	m ²	17060	800	13,648,000
10	3.233/1	Kunete anesore per kullim ujrash te bardha realizuar me asfaltobeton 50cm t=4cm	m ²	0	800	-
11	3.618	F.V. bordurave betoni te parafabrikuara M-200 20x35cm	ml	4610	1050	4,840,500
12	2.262/1	Beton M - 200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m ³	185	8000	1,480,000
13	3.245	Beton C 25/30 per kunete t=20cm	m ³	460	9800	4,508,000
		Shuma 2				87,253,500
		2/1. Punime ne rrugica				
1	3.352	Mbushje me gure h=40cm	m3	510	1050	535,500
2	3.207	Shtrese cakulli t=2x10cm	m ²	1275	250	318,750
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti i ruluar t=15 cm	m ²	1275	260	331,500
4	An	Sperkatje me prajmer mbi stabilizant	m ²	1000	160	160,000
5	3.229/2	Shtrese binderi 6 cm	m ²	1000	880	880,000
6	3.An	Sperkatje me emulsion bituminoz mbi binder	m ²	1000	80	80,000
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni 4 cm	m ²	1000	800	800,000
8	2.262/1	Beton M - 200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m3	12	8000	96,000
9	3.618	F.V. bordurave betoni te parafabrikuara M-200 20x30cm	ml	300	1000	300,000
10	2.262/1	Beton M - 200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m ³	185	8000	1,480,000
11	3.245	Beton C 25/30 per kunete t=15cm	m ³	23	9800	225,400
	3.90/a	Gërmim dheu me makineri 0.25m ³ per Kub	m ³	300	570	171,000
	3.182/b	Mbushje me rërë natyrore 15cm	m ³	100	1600	160,000
	3.183/c	Mbushje me zhavorr të fraksionuar 20cm	m ³	150	1400	210,000
	3.158/5a	Transport dheu nga gërmimet deri 5 km	m ³	300	350	105,000
12	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 4 Dj = 315 mm	ml	500	1700	850,000
	An	Puseta Shimbledhëse 0,4 x 0,6 x 1,50	copë	12	12000	144,000
	An	Kapakë Gize tip zgarë L x B = 40 x 60 cm Klasa C 250	copë	12	12000	144,000
		Shuma 2/1				6,991,150

368-

3. Punime ne pistat per bicikleta						
1	3.An/gj	FV gjeotekstil Sf-49	m ²	0	450	-
2	3.352	Mbushje me gure h=30cm	m ³	1112	1050	1,167,600
3	3.207	Shtrese cakulli t=2x10cm	m ²	3940	260	1,024,400
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti i ruluar t=10 cm	m ²	3996	180	719,280
5	3.212/1a	Shtrese konglomerati bituminoz t=10cm	m ²	0	1150	-
6	An	Sperkatje me prajmer mbi stabilizant	m ²	3756	160	600,960
7	An	Sperkatje me emulsion bituminoz mbi binder	m ²	3756	80	300,480
8	3.229/1	Shtrese binderi 5cm	m ²	3756	820	3,079,920
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni 3 cm	m ²	3756	700	2,629,200
10	3.616	F.V. bordurave betoni M-200 10x25cm	ml	0	950	-
11	3.245	Beton C 25/30 per bordure monolite 15x30cm	m ³	140	9800	1,372,000
	2.262/1	Beton M-200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m ³	0	8000	-
Shuma 3						10,893,840
4. Punime ne trotuare						
a. Trotuare me asfaltobetoni						
1	3.352	Mbushje me gure h=30cm	m ³	1500	1050	1,575,000
2	3.207	Shtrese cakulli t=2x15cm	m ²	2900	310	899,000
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti i ruluar 10 cm	m ²	2600	180	468,000
4	An	Sperkatje me emulsion bituminoz mbi stabilizant	m ²	2600	160	416,000
5	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni 5 cm	m ²	2600	920	2,392,000
6	3.616	F.V. bordurave betoni M-200 10x25cm	ml	0	950	-
7	3.245	Beton C 25/30 per bordure monolite 15x45cm	m ³	264	9800	2,587,200
8	2.262/1	Beton M - 200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m ³	0	8000	-
Shuma a						8,337,200
b. Trotuare me pllaka						
1	3.352	Mbushje me gure h=30cm	m ³	390	1050	409,500
2	3.205/2	Shtrese çakulli t=28cm	m ²	1300	300	390,000
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti i ruluar 10 cm	m ²	1356	180	244,080
4	2.261	Shtrese rere 4cm per pllakat	m ²	1036	100	103,600
5	An	Shtrese pllaka autoblokante betoni 6cm	m ²	1036	1000	1,036,000
6	3.616	F.V. bordurave betoni M-200 10x25cm	ml	0	950	-
7	3.245	Beton C25/30 per bordure monolite 20x50cm	m ³	38	9800	372,400

370

8	2.262/1	Beton M - 200 per jastek dhe fiksimin e bordurave	m ³	0	8000	-
		Shuma b				2,555,580
		c. Trotuare me pllaka ne rrugica				
1	3.352	Mbushje me gure h=30cm	m ³	90	1050	94,500
2	3.205/2	Shtrese çakulli t=20cm	m ²	450	260	117,000
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti i ruluar 10 cm	m ²	450	180	81,000
4	2.261	Shtrese granili 4cm per pllakat	m ²	450	100	45,000
5	An	Shtrese pllaka autoblokante betoni 6cm	m ²	450	1000	450,000
6	3.245	F.V. bordurave fundore betoni M-200	m ³	17	8000	136,000
		Shuma c				923,500
		Shuma 4 (a+b+c)				11,816,280
		5a. Punime ne Rotonden 1				
1	3An	Frezim asfalti rreth rotondes pa pjesen e gjelberuar	m ²	600	200	120,000
2	3.226/2	F.v bordura te shtrira rreth rotondes	ml	40	1300	52,000
3	An	F.v pllaka guri te erret albanera 10x10x10	m ²	85	5000	425,000
4	3.618	F.v bordura rruge e ishuj 20x30	ml	150	1300	195,000
5	3.226/2	Asfaltim t=5cm rreth rrotullimit deri tek ishujt	m ²	600	920	552,000
6	3.An	Vijeze per kembesoret dhe zebrime me boje bikomponente	m ²	200	1500	300,000
7	An	Mbushje me dhe vegjetal rotonda e ishujt	m ³	60	150	9,000
8	An	Mbjellje bari ne zonat vegjetale	m ²	200	100	20,000
		Shuma 5a				1,673,000
		5b. Punime ne Rotonden 2				
1	3An	Frezim asfalti rreth rotondes pa pjesen e gjelberuar	m ²	550	200	110,000
2	3.226/2	F.v bordura te shtrira rreth rotondes	ml	40	1300	52,000
3	An	F.v pllaka guri te erret albanera 10x10x10	m ²	100	5000	500,000
4	3.618	F.v bordura rruge e ishuj 20x30	ml	185	1300	240,500
5	3.226/2	Asfaltim t=5cm rreth rrotullimit deri tek ishujt	m ²	550	920	506,000
6	3.An	Vijeze per kembesoret dhe zebrime me boje bikomponente	m ²	150	1500	225,000
7	An	Mbushje me dhe vegjetal rotonda e ishujt	m ³	70	150	10,500
8	An	Mbjellje bari ne zonat vegjetale	m ²	300	100	30,000
		Shuma 5b				1,674,000

371-

6. Punime gjelberimi peme						
1	2.19	Mbushje me dhe zonat e ngritura	m ³	7000	150	1,050,000
2	An	Dhe vegjetal per mbjellje 15cm	m ³	1460	150	219,000
3	An	Siperfaqe e mbjellur me bar	m ²	9680	100	968,000
4	An	Fv. Peme Rrapø > 10cm ,h=4÷5 m (Platanus Acerfolia Orientalis)	cop	416	14000	5,824,000
5	An	Dhe vegjetal per mbjellje pemesh	m ³	270	200	54,000
6	3.616	F.V. bordura montazhi betoni 8x15cm per peme	ml	1340	700	938,000
Shuma 6						9,053,000
7. Punime sinjalistike						
1	An	Vijezimi me vija te plota ne rruge me boje termoplastike me gjeresi 200÷250 mm	ml	6300	220	1,386,000
2	An	Vijezime rrugore me boje termoplastike me gjeresi te ndryshme (shigjeta, vija te kalimit te kembesoreve etj)	ml	560	280	156,800
3	An	Ishuj trafiku te ngritur nga asfalti dhe te vijeuar	m ²	68	1300	88,400
4	An	Ishuj trafiku ne kuote asfalti te vijeuar	m ²	490	1300	637,000
5	An	F.V. sinjalistike kertikale (tabela)	cop	20	8500	170,000
6	An	F.V. pengues trafiku per kembesore (kangjell metalike)	m ²	11	10000	110,000
7	An	F.v paket semafori + Shtylla hekuri te bojatisura per semafore	cop	16	96000	1,536,000
SHUMA 7						4,084,200
8. Punime kanalizimi te ujrave te bardha						
1	3.90/a	Gërmim dheu me makineri 0.25m ³ në prezencë uji	m ³	220	600	132,000
2	An	Prishje shtrese asfalti ekzistues	m ²	195	120	23,400
3	3.45/1	Gërmim dheu me krahe në prezencë uji	m ³	350	800	280,000
4	3.182/b	Mbushje me rërë natyrore 15cm	m ³	370	1600	592,000
5	3.183/c	Mbushje me zhavorr të fraksionuar 20cm	m ³	130	1400	182,000
6	An	Riparim shtrese asfalti	m ²	195	2200	429,000
7	3.158/5a	Transport dheu nga gërmimet deri 5 km	m ³	570	350	199,500
8	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 8 Dj = 600 mm	ml	91	9100	828,100
9	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 4 Dj = 500 mm	ml	500	4100	2,050,000
10	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 8 Dj = 400 mm	ml	38	3400	129,200
11	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 4 Dj = 400 mm	ml	1030	2300	2,369,000
12	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 4 Dj = 315 mm	ml	820	1700	1,394,000

372-

13	An	Tub HDPE i Brinjuar SN 4 Dj = 250 mm	ml	1660	1200	1,992,000
14	2.576	Puseta lidhëse dhe Kontrolli 1,50 x 1,50 x 1,60 m P3	copë	2	50000	100,000
15	2.575	Puseta Lidhëse dhe Kontrolli 1,0 x 1,0 x 1,50 m P2	copë	10	40000	400,000
16	An	Puseta Shimbledhëse 0,4 x 0,6 x 1,50 m P1	copë	94	11000	1,034,000
17	An	Puseta Shimbledhëse 0,6 x 0,6 x 1,50 m P4	copë	56	11000	616,000
18	An	Kapakë Gize Klasa D400, L x B = 800 x 800 mm, dia. 600 mm	copë	12	12000	144,000
19	An	Kapakë Gize tip zgarë L x B = 40 x 60 cm Klasa C 250	copë	150	11000	1,650,000
SHUMA 8						14,544,200
9. Punime ndriçimi rrugor						
1	3,An/ksh	F.V.Krah shtylle me gjatesi 4,44ml	cope	123	15500	1,906,500
2	3,An/ksh	FV Krah shtylle me gjatesi 2.6ml	cope	123	11000	1,353,000
3	3,An/1sh	F.V.Shtylle cilind ndricimi 12,5 m,spesor 6,3mm per trot e rruges Kryesor	cope	123	25000	3,075,000
4	3,An	F.V.Ndricules rrugor LED me eficens te larte 100w	cope	123	15000	1,845,000
5	3,An	F.V.Ndricules rrugor LED me eficens te larte 60 w	cope	123	11000	1,353,000
6	3.An/55	F.V. Puseta plastike 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084 +1086	cope	123	3000	369,000
7	An	F.V. tub plastik fleksibel D=100 me dy veshje	ml	4400	180	792,000
8	A 4,131/3.5	F.V.Kabell fuqie 1000 V , CU, me izo gome 4 x 16 mm2	ml	4500	790	3,555,000
9	3.An/et	F.V. Tokezues celiku zingu 1,5 m	cope	123	950	116,850
10	A 4,131/2.2	F.V.Kabell I TU 3 x 2.5 mm2	ml	2214	150	332,100
11	2. a- 93	F.V. percjelles bakri per tokezim CU 25 mm2	ml	4500	1100	4,950,000
12	4,131/3,5	F.V.Kabell I TU 4 x 25 mm2	ml	400	1100	440,000
13	An	F.V. Kuader boks metalik 60x80x20 komplet me Santier dhe foto element	cope	4	28000	112,000
14	3.25~a	Germim dheu per kanal + mbushje	m3	1320	600	792,000
15	An	Betonim shtylle M-300kg cm2	m3	180	7000	1,260,000
16	An	Shtrese rere ne kanal t=10cm	m3	200	1700	340,000
17	An	FV tub celiku d=114mm	ml	100	1500	150,000
18	An	betoni M 150 per pusetat	m3	20	7500	150,000
SHUMA 9						22,891,450
10. Punime te ndryshme						
1	2.426/6	Prishje e murit rrethues e kollonat te portit	m3	270	1600	432,000
2	2.130/1a	Ndertim i ri i murit B/a e kollonave te murit rrethues te portit	m3	270	9300	2,511,000
3	2.168	F.v hekuri per muret e kollona	ton	10	100000	1,000,000

343-

4	2.414	F.v zgare dekorative hekuri(50% perdoren kangjellat ekzistuese)	ton	6	150000	900,000
SHUMA 10						4,843,000
SHUMA GJITHSEJ 1÷10						199,898,920
T.V.SH. 20%						39,979,784
Totali						239,878,704

Autoriteti Kontraktor

Kontraktuesi

BASHKIA DURRES

FUSHA

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Vangjush DAKO
 Kryetar i Bashkise


Shkelqim Fusha

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Shkelqim FUSHA
 Administrator i shoqërise

Vula:



Vula:



374

Objekti: "Nderim i rruges se re paralel me muin e Portit"

GRAFIK PUNIMESH

	MUAJ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Punime germimi													
2- Punime ne rruge													
3- Punime ne rrugica													
4- Punime ne pistat per bicikleta													
5- Punime ne trotuare													
6- Punime gjelberimi peme													
7- Punime sinjalistike													
8- Punime kanalizimi te ujrave te bardha													
9- Punime ndriqimi rrugor													
10- Punime te ndryshme													

Per FUSHA sh.p.k

Administrator

Shkelqim FUSHA



teIfax ++355 4 354 780



fusha
teIfax ++355 4 354 780

~H~



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA DURRES

Sheshi "Liria", tel & fax +355 52 22 23 10 e-mail: info@Durrës.gov.al

Nr 5177 Prot

Durrës më, 03 / 09 /2014

ANEKS nr.1

PER KONTRATËN E PUNËVE PUBLIKE

Me objekt:

“Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit”

Nr. References se Kontrates: BD.PH.11.14

Lidhur ndërmjet palëve

Bashkise Durrës “*Autoriteti Kontraktor*”

Dhe

FUSHA “*Kontraktuesi*”

Bashkia Durrës

FUSHA

ANEKS Nr.1

Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit Nr i referencës BD.PH.11.14

Ky aneks (Kontratë) nënshkruhet sot më datë 05 . 09 . 2014, Durrës ndërmjet dy palëve :

“Autoriteti Kontraktor” **Bashkia Durrës**
Adresa : Sheshi “Iliria”, Qyteti Durrës
Tel /fax: 052 22 23 10
NIPT : K42006501R
Përfaqësuar nga Kryetari Bashkise z. Vangjush **DAKO**

Dhe

“Kontraktuesi” **FUSHA**
Adresa : Tirane Farke Sauk
Tel /Fax: +35542268557/0692070172
NIPT : J61922018S
Përfaqësuar nga Administratori z. Shkelqim **FUSHA**

Neni 1 - Baza ligjore

“KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS” Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit, Neni 35 Negociatat dhe Amendamentet.

Aneks kontrata nr.1, mbështetet në ligjin nr 9643 datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik”, KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit, ligji nr. 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore dhe në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë.

Kontrata do të qeveriset dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Neni 2 – Objekti i aneks kontratës

Ndryshim i grafikut te punimeve

Neni 3 - Grafiku i realizimit të punimeve

377-

Palet ne marveshje me njëra-tjetren, si dhe bazuar ne grafikun e riparaqitur nga Kontraktuesi FUSHA per nje realizim te objektit ne nje kohe me te shkurtër vendosin: Grafiku i realizimit te punimeve i paraqitur nga kontraktuesi dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor, kerkohet te siguroje realizimin e te gjitha puneve brenda **180 diteve** nga data e nenshkrimit te kontratës (bashkangjitur grafiku i punimeve me 180 dite).

Neni 4 - Shfuqizime

Neni 6 - Grafiku i realizimit të punimeve, i kontratës se mësipërme shfuqizohet, si dhe grafiku bashkangjitur kontratës.

Aneks Kontrata nr.1, hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Autoriteti Kontraktor

Kontraktuesi

Bashkia Durres

FUSHA

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Vangjush DAKO
Kryetar i Bashkise

Shkelqim Fusha

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Shkelqim FUSHA
Administrator i shoqërise

Vula:



Vula:

