



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA VAU DEJËS

Nr. 411 prot

Vau Dejes me 20.07.2017

KONTRATE PER MBIKQYRJE  
PUNIMESH

E lidhur sot me date 20.07.2017 ne Bashkine Vau Dejes ndermjet paleve kontraktuese :

**INVESTITORI:** Bashkia Vau Dejes, me NIPT K56705007O, e perfaqesuar nga Kryetari i Bashkise Z.Zef HILA.

**MBIKQYRESI :** Operatori IMES-D, me drejtues Ligjor Ibrahim Dragoshi, me NIPT K82430006C.

**NR.LICENSES:** MK 1641/7

**OBJEKTI I KONTRATES :** Supervizim i objektit Rruga Dheu i Lehtë, Hajmel- Pistull

**BAZA LIGJORE :**

- Ligji Nr.8402 date 10.09.1998 kreu III nenet 7,15 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit", i ndryshuar
- V.K.M Nr 354 datë 11.05.2016 Për Miratimin e manualit të tarifave për Sherbime në planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim

Data e fillimit te mbikqyrjes se punimeve eshte data 20.07.2017 dhe perfundimi, 120 dite kalendare nga data e fillimit.

Gjuha me te cilen lidhet kontrata eshte gjuha shqipe.

Vlera e kontrates është 88.000 ( tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa tvsh.

Komunikimi ndermjet paleve behet vetem me shkrim. Njoftimi behet efektiv vetem pasi dorezohet.

Nga lidhja e kesaj kontrate percaktohen te drejtat e detyrimet ndermjet paleve "detyrime te ndersjellta, kushtet e punes, etj." si me poshte :

I- PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE

1.-Mbikqyresi/ i punimeve do te punesoje personelin e nevojshem per kryerjen e detyrate te perAktuara ne programin e mbikqyrjes se punimeve.

2.-Mbikqyresi/ i punimeve per gjigjet per zbatimin e kontrates te supermarrijes te punimeve me vlerë: Vlera e kontrates eshte 78,331,155.00 ( shtatëdhjetë e tetëmillion e treqind e tridhjetë e njëmijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë ) lekë pa TVSH, ose 93,997,386.00 nentëdhjetë e



*Vlera kullet përgatitur  
me mënyrën më e mirë  
Vlera i jetësi - (graldi)  
Gjykatura e Bashkisë Vau Dejes*



njëmijë e njëqind e pesëdhjetë e pikë zero dy) lekë pa TVSH, ose 93,997,386.03 nentëdhjetë e tremilion e nentëqind e nentëdhjetë e shtatëmijë e treqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë zero tre) lekë me TVSH. Ku për vitin 2017 do të bëhet disbursimi i vlerës 25,000,000.00 (njëzet e pesë milion) lekë pa TVSH, ose 30,000,000.00 (tridhjetë milion) me TVSH dhe për vitin 2018 do të disbursohet pjesa e mbetur e kontratës me vlerë 53,331,155.02 (pesëdhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e një mijë e njëqind e pesëdhjetë e pese pikë zero dy) lekë pa TVSH, ose 63,997,386.03 (gjashtëdhjetë e tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë zero tre) lekë me TVSH te lidhur ndermjet Autoritetit Kontraktor, Bashkia Vau i Dejes e perfaqesuar nga Kryetari i Bashkise Z. Zef HILA dhe Kontraktorit Gëzim Likaj, person fizik me NIPT K67330001N.

3.-Mbikqyresi i punimeve vihet ne dijeni nga investitori per nenkontraktuesit qe zgjedh supermarresi,ne perputhje me kontraten e nenshkruar.

4.-Mbikqyresi i punimeve perveç sherbimeve te kontrollit per zbatimin e punimeve, ndjek edhe zbatimin e grafikut te punimeve.

5.-Mbikqyresi i punimeve mban edhe dokumentacionin e me poshtem :

a.-Vendimin e K.RR.T.- se per sheshin ose lejen e ndertimit dhe lejen origjinale te ndertimit.

b.-Projekt zbatimin e firmosur nga projektuesi,nga Bashkia ose nga Keshilli i Qarkut sipas juridikzionit.

c.-Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te themeleve,te bazamenteve dhe te punimeve te maskuara.

d.-Dokumentacionin perkates per te gjitha ndryshimet e mundeshme qe mund te jene bere ne projekt-preventiv gjate zbatimit te objektit,pa prekur kushtet e vena ne vendimin e K.RR.T.-se,te gjitha keto te miratuara detyrimisht nga projektuesi si dhe nga investitori duke u shoqeruar edhe me relacionin tekniko-ekonomik.

e.-Planin e organizimit te punimeve.

6.-Mbikqyresi i punimeve duhet te kontrolloje periodikisht dhe ne fazat kryesore librin e kantjerit,saktesine dhe vertetesine e dokumentave qe pasqyrohen ne te.

7.-Mbikqyresi i punimeve ne çastin e fillimit te punimeve duhet te beje verifikimet paraprake si me poshte vijojne :

a.-Verifikimin e te gjithe dokumentacionit paraprak si licenca,autorizime,leje,etj. te cilat sipas dispozitiveve ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve.

b.-Verifikimin e sheshit te ndertimit,ne se eshte i lire dhe i gatshem per te filluar punimet.

c.-Njohjen me hollesi te kontrates te supermarres dhe e te gjitha akteve administrative qe lidhen me te,si dhe me njohjen e te gjitha ndryeshimeve te mundeshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes.

d.-Vendosjen e tablees se identitetit me te dhenat e me poshteme :

-emertimin e objektit-data e marrjes se lejes se ndertimit-investitori-projektuesi-supermarresi dhe drejtuesi teknik i punimeve te objektit-mbikqyresi i punimeve-afati i ndertimit-siperfaqja e ndertimit-lartesia-intensiteti sismik i sheshit te ndertimit,ne baze te studimit sismiologjik dhe mikrozonimit sismik.

8.-Mbikqyresi i punimeve,pas verifikimeve te percaktuara sipas pikes se mesiperme”7”



harton dokumentacionin si me poshte:

-aktin e dorezimit te sheshit te ndertimit shoqerise supermarrese-aktin e dorezimit nga supermarresi te dokumentacionit teknik dhe administrativ si licensa,autorizime e leje te marra nga supermarresi-shkresen me ane te se ciles njofton pushtetin vendor dhe Inspektoriatin Urbanistik Ndertimor Vendor per fillimin e punimeve.

9.-Mbikqyresi i punimeve,sa here qe e sheh te nevojshme gjate zbatimit te punimeve i jep me shkrim instrukSIONE e urdhera supermarresit dhe ky i fundit eshte i detyruar t'i zbatoje ato.Supermarresi ruan te drejten per t'i bere me shkrim investorit verejiljet e tija ne lidhje me instrukzionet dhe urdherat e marra nga mbikqyresi i punimeve.

10.-Mbikqyresi i punimeve,me shpenzimet e supermarresit ka te drejte te kerkoje kryerjen e provave te materjaleve te vendosura ne objekt,te prodhimeve te gateshme e gjysem te gateshme me te cilat furnizohet objekti apo te struktuarave b/arre e te elementeve tjere te objektit.

11.-Mbikqyresi i punimeve ka te drejte te propozoje largimin nga puna te nje ose disa personave nga personeli i supermarresit duke iu drejtar me shkrim titullarit te shoqerise supermarrese(drejtues).



ligjor apo administratorit te shoqerise) dhe duke i shpjeguar arsyet sipas kopetencave te tija.

12.-Mbikqyresi i punimeve kerkon verifikimet perkatese kur mendon se ka difekte ne zbatimin e punimeve dhe kur verifikimet i jepin te drejte mbikqyresit te punimeve shpenzimet jane ne ngarkim te sipermarresit.

13.-Mbikqyresi i punimeve me miratim te investitorit ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet per zbatim teknik te gabuar apo per paaftesi tekniqe zbatimi per qe kohe sa quhet e nevojshme korigjimi i gjendjes.

14.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon zbatimin e grafikut te hollesishem te punimeve dhe i raporton investitorit qdo muaj per realizimin e tij.

15.-E gjithe korespondencia e mbikqyresit te punimeve me investitorin dhe me sipermarresin perben dokumentacionin e objektit dhe si i tille ruhet me qdo kusht.

16.-Mbikqyresi i punimeve mban dosjen e mbikqyrjes se punimeve,ku pasqyrohen te gjitha aktet e mbajtura gjate zbatimit te punimeve te objektit qe nga akti i dorezimit te sheshit te ndertimit e deri ne preqatitjen e dokumentacionit per kolaudim objekti me qellim dhenien e kuadrit te plete te te gjitha fazave te zbatimit te punimeve.

17.-Mbikqyresi i punimeve pas marrjes se njoftimit me shkrim nga sipermarresi per perfundimin e punimeve i kerkon sipermarresit te punimeve dorezimin e dokumentacionit si me poshte :

\*kontraten dhe aktet qe lidhen me te.

\*proces verbalet e fillimit,te nderprerjes ose te zgjatjes dhe te perfundimit te punimeve.

\*çertifikatat e provave laboratorike te materjaleve te perdonura te leshuara nga laboratoret e autorizuar per kete qellim.

\*deklarataten se objekti eshte ndertuar ne perputhje me projektin dhe me kushtet teknike.

Mbikqyresi i punimeve firmos gjithcka qe ka miratuar.Nje kopje e dokumentacionit te miratuar nga mbikqyresi i punimeve i dergohet kolaudatorit apo grupit te kolaudimit te objektit.

18.-Kur investitori lejon shmangje ne permase ose cilesi te dobet qe nuk cenojne kushtet teknike e qe jane te pranueshme per vepren,mbikqyresi i punimeve do te zbatoje zbritje te çmimeve ne kontabilitet dhe ne vleresimin perfundimit,por ne qdo rast me miratim te investitorit.

19.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton situacionet e paraqitura nga sipermarresi ne fazat e ndryshme te punimeve.Pagesa mund te kryhet vetem ne baze te ketij miratimi.

20.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton perdonimin e fondit rezerve(n.q.s eshte parashikuar) te preventivit dhe i raporton periodikisht investitorit per gjendjen e tij.Ky i fundit,ne se ka vrejtje e njofton sipermarresin dhe problemi zgjidhet ndermjet tyre.Per qdo ndryshim te mundshem,mbikqyresi i punimeve vihet ne dijeni per te ndjekur zbatimin e ndryshimeve ne fiale.

21.-Mbikqyresi i punimeve merr pjese ne kolaudimin e objektit,i perqigjet dhe e sqaron kolaudatorin per te gjithe dokumentacionin dhe per te gjithe paqartesite qe ka ai per kolaudimin e objektit si dhe firmos proces verbalin e kolaudimit.

22.-Pas perfundimit te kolaudimit,mbikqyresi i punimeve,mbeshtetur ne kontraten e sipermarres se zbatimit te punimeve dhe ne aktin e kolaudimit,percakton vleren perfundimtare te objektit e cila i behet e ditur sipermarresit dhe i jetep per likujdim investitorit.

23.-Me perfundimin e punimeve,brenda 30 diteve,mbikqyresi i punimeve duhet te depozitoje prane investitorit nje relacion ne dy kopje rreth zbatimit te punimeve dhe te kontrates te sipermarres te zbatimit te tyre.

24.-Ne rast se gjate zbatimit te punimeve per shkaqe te ndryshme del nevoja e shmangies nga projekti,mbikqyresi i punimeve i kerkon investitorit thirrjen e projektuesit dhe ne prezence detyrimisht te sipermarresit mbahet proces verbali duke reflektuar me hollesi shkaqet dhe volumet shtese(hartohet preventivi shtese per punimet qe shtohen dhe per punimet qe pakesohen,i cili detyrimisht duhet te miratohet nga investitori.)

25.-Mbikqyresi i punimeve urdheron sipermarresin per te prishur e per te ribere,me shpenzimet e ketij te fundit,punimet qe nuk jane bere me cilesine e parashikuar dhe me materjale qe nuk permbushin standarde shqiptare apo ato europiane.

26.-Mbikqyresi i punimeve nuk duhet te lejoje qe asnjë punim te mbulohet,maskohet apo te betonohet pa miratimin e tij.Sipermarresi i punimeve detyrimisht duhet te njoftojë mbikqyresin e punimeve kur punimet e mesperme jane gati te ekzaminohen nga mbikqyresi i punimet.



27.-Mbikqyresi i punimeve do te miratoje çdo propozim te sipermarresit per te zevendesuar personelin kryesor te punimeve vetem neqoftese preqatija dhe afesite e tyre te nevojshme jane krejtësisht te barabarta ose me te mira se ato te personelit te perfshire ne listen e stafit te shoqerise te paraqitur ne dokumentacionin e prokurimit te objektit.

28.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton programin e punimeve qe i paraqet sipermarresi i punimeve, nete cilin perfshihi metodat e per gjithshme, masat paraprake preqaditore, grafiku dhe afati per te gjitha veprimtarite e punimeve.

29.-Mbikqyresi i punimeve mund te shtyje daten e perfundimit te punimeve te objektit ne raste te kompensimit ose kur ndodh ndonje ndryshim qe e ben te pamundur perfundimin e punimeve dhe kolaudimin e pjeshem apo perfundimtar te punimeve brenda dates se caktuar ne kontrate per kete qellim, pa detyruar sipermarresin qe te marre masa per te shpejtuar punen e metejshme, gje qe do te shkaktonte shpenzime te tjera per sipermarresin

30.-Neqoftese sipermarresi nuk korigjon defektin e shfaqur te ndonje punimi dhe te njoftuar nga mbikqyresi i punimeve brenda afatit te percaktuar ne njoftim, mbikqyresi i punimeve do te vleresoje koston e korigjimit te defektit dhe sipermarresi do te paguaj kete shume ose investitori do te fitoje kete shume nepermjet zbritjes nga shuma qe i detyrohet sipermarresit.

31.-Mbikqyresi i punimeve do te kontrolloje punen e kryer nga sipermarresi dhe do te vertetoje shumen qe duhet t'i paguhet sipermarresit brenda 8(tete) diteve nga data e marrjes se çertifikates se pageses (situacionit) nga sipermarresi. Vlera e punes se kryer do te perfshiye vlerat e ndryshimeve dhe rastet e kompensuara ne se keto do te jene te miratuar me pare nga investitori.

## II.- PER INVESTITORIN.

1.-Investitori i dorezon mbikqyresit te punimeve te objektit, ne momentin e lidhjes se kontrates per mbikqyrjen e punimeve, dokumentacionin si me poshte :

\*Projekt zbatimin e firmosur nga projektuesi, dhe nga titullari i Autoritetit Kontraktues Komuna Bushat.

\*Preventivin e ofertes fituese (te sipermarresit) te firmosur nga anetaret e komisionit te vleresimit te ofertave dhe te miratuar nga Kryetari i Autoritetit Kontraktor.

\*Kontraten e lidhur ndermjet tij dhe sipermarresit per sipermarren e zbatimit te punimeve te objektit.

\*Specifikimet teknike te punimeve te objektit dhe pershkrimi e shkurter te tyre te shoqeruar me raportin teknik te projektuesit.

\*Kopje te vendimit te K.R.R.T.-se per sheshin ose lejen e ndertimit dhe lejen e ndertimit te miratuar nga te gjithe subjektet juridike qe kane objektet e tyre brenda sheshit te ndertimit te objektit.

\*Nje pjese te dokumentacionit ligjor-administrativ te sipermarresit si licensa, stafi teknik, paisjet e makinerite qe do te perdoren, etj.

2.-Investitori i dorezon sipermarresit te punimeve nje kopje te kontrates te lidhur ndermjet investorit dhe mbikqyresit te punimeve per mbikqyrjen e punimeve te objektit.

3.-Investitori duhet te njohe mbikqyresin e punimeve me çdo ndryshim qe mund t'i beje ai kontrates te lidhur me sipermarresin e zbatimit te punimeve.

4.-Investitori duhet te marre masa per lirimin e sheshitte ndertimit, ne se ai eshte i zene ne momentin e fillimit te punimeve.

5.-Investitori ben likujdimin e pageses per çdo situacion te paraqitur nga mbikqyresi i punimeve brenda 8(tete) diteve kalendarike nga dita e paraqitjes se situacionit pjesor ose progresiv apo perfundimtar per mbikqyrjen e punimeve. Per çdo dite vonese tej afatit te caktuar me siper investitori

i paguan mbikqyresit te punimeve nje demshperblim vonese prej 1% per vleres se situacionit te paraqitur per likujdim nga mbikqyresi i punimeve.



6.-Investitori kontrollon e miraton procesverbalin e preventivin shtese per punimet qe shtohen apo pakesohen ne rast se gjate zbatimit te punimeve per shkaqe te ndryshme lind nevoja e shmangjes nga projekti apo qe jane parashikuar me pak ne preventivin fillestar.

7.-Investitori brenda 30(tridhjete) diteve kalendarike nga data e marrjes se njostimit nga sipermarresi i zbatimit te punimeve per perfundimin e punimeve te objektit,merr ne dorezim nga mbikqyresi i punimeve dosjen e objektit dhe i njoston atij daten e kolaudimit te punimeve te kryera sipas kontrates te sipermarrjes se zbatimit te punimeve te objektit

8.-Investitori mund qe brenda periudhes se efektshmerise se kontrates se lidhur me mbikqyresin e punimeve per mbikqyrjen e punimeve,te emeroje kolaudatorin apo grupin e kolaudimit,te cilet gezojne te drejten e mbikqyrjes dhe te kontrollit te punimeve gjate gjithe fazave te realizimit te tyre dhe te lejne detyra per korigjin e te metavete konstatuara.

9.-Investitori mund te kerkoje largimin apo zevendesimin e mbikqyresit te punimeve kur verteton mangesi serioze ne veprimtarine e tij si :

\*Mangesi ne realizimin e detyrave te percaktuar ne pikën "I" te kesaj kontrate.

\*Nderprerje e paarsyeshme te punimeve dhe zgjatje e theksuar pa shkak te tyre.

10.-Kur verehen shkelje te dispozitave ligjore,investitori ka te drejte te urdheroje mbikqyresin e punimeve per pezullimin e punimeve deri ne marrjen e masave perkatese per normalizimin e gjendjes.Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund te perbejne kundravajtje administrative,vendosen sanksione,ne baze te neneve 15 dhe 16 te kreut III-te te ligjit Nr.8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit".

11.-Ne qofte se me perfundimin e afatit te mbikqyrjes se punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se punimeve,punimet e sipermarrjes se zbatimit te punimeve nuk perfundojnë,investitori ka te drejte te hartoje kontrate shtese me mbikqyresin e punimeve me afat kohor deri ne perfundim te punimeve te sipermarrjes se zbatimit te tyre,me vlore shtese mbi ate te percaktuar ne kontraten fillestare per mbikqyrjen e punimeve te objektit.

Ne qofte se ai(investitori) nuk vepron keshtu,atehere kontrata e mbikqyrjes se punimeve quhet e perfunduar dhe nga mbikqyresi i punimeve ai(investitori) merr ne dorezim dosjen e mbikqyrjes se punimeve te objektit.

12.-Investitori duhet t'i pergjigjet me shkrim kerkesave,vrejtjeve e sygjerimeve te mbikqyresit te punimeve brenda kohes se domosdoshme per te mos vonuar vazhdimin e punimeve ose zbatimin e tyre pa miratimin e tij(investitorit).

### III.- TE PERBASHKETA.

1.-Investitori ose mbikqyresi i punimeve mund te pezullojne zbatimin e kontrates se mbikqyrjes se punimeve,ne qofte se pala tjeter ben shkelje themelore te kontrates.

Shkelje themelore te kontrates perbejne :


\*Mbikqyresi i punimeve lejon nderprerjen e punimeve nga sipermarresi per raste kur nuk eshte parashikuar ne programin e punimeve.

\*Mbikqyresi i punimeve urdheron pezullimin e perkohshem te punimeve dhe ky urdher pa shkak nuk terhiqet prej tij brenda 15 diteve.

\*Mbikqyresi i punimeve falimenton.

\*Mbikqyresi i punimeve lejon mos korigjin e desktit brenda afatit te percaktuar prej tij.

\*Investitori lejon zgjatjen pa arsy te afatit te perfundimit te punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se punimeve dhe ne kontraten e sipermarrjes se zbatimit te punimeve me shume se 25% te afatit fillestar kohor te perfundimit te punimeve.



\*Investitori kur ka arsye objektive,mund te prishe kontraten e lidhur me mbikqyresin e punimeve per mbikqyrjen e punimeve te objektit duke i dhene mbikqyresit te punimeve nje njostim brenda nje afati prej 15 ditesh.

2.-Investitori dhe mbikqyresi i punimeve do te bejne perpjekje per te zgjidhur ne menyre paquesore,nepermjet bisedimeve te drejtperdrejtja qdo mosmareveshje qe lind midis tyre ose lidhur me zbatimin e kontrateve si te zbatimit te punimeve ashtu dhe te mbikqyrjes se punimeve,ne te kundreten keto mosmareveshje zgjidhen nepermjet gjykates.

3.-Ne qofte se pas dates se lidhjes se kontrates per mbikqyrjen e punimeve te objektit ndodhin ndryshime ne ligj,dekret,vendim,udhezim apo akt tjeter nenligjor i Kuvendit apo i Keshillit te Ministrave,qe shkaktojne ndryshime ne shpenzimet e mbikqyresit te punimeve per zbatimin e kontrates,keto ndryshime shpenzimesh do te percaktohen nga investitori duke hartuar kontrate shtese.

Kjo kontrate nuk mund te interpretohet dhe përdoret nga palët si mjet për t'u shhangur nga detyrimet qe parashikohen në ligje dhe aktet nenligjre qe rregullojnë mbikëqyrjen e punimeve dhe qe janë direkt te zbatueshme për palët ne ketë kontratë.

-Kontrata e perpiluar dhe e miratuar nga te dy palet mbahet ne 4 (kater) kopje,ku nje kopje i dorezohet mbikqyresit/kolaudatorit te punimeve dhe kopjet tjera terhiqen nga ana e investorit.

PER INVESTITORIN  
TITULLARI TË SAKOZIT  
AUTORITETIT KONTRAKTOR



PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE  
IMES-D  
PËRFAQESUESI  
IBRAHIM DRAGOSHI

