

KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POLIÇAN
AUTORITETI KONTRAKTOR

Adresa: Lagjia "Qender" Polican ; Tel:036824200 ; Email: njvbashkiapolican@gmail.com

Nr. 1429 Prot

Polican , me 07.7.2017

KONTRATË SIPËRMARRJE

OBJEKTI :

**" RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES
PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1**

REF.UP NR.07170-04-19-2017

2017

KONTRATË SIPËRMARRJE



" RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Lidhur sot me date 07.07.2017 ne baze te nenit 850 dhe ne vazhdim te Kodit Civil. ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimet publike" , VKM nr.914 date 29.12.2014 "Miratimin e rregullave te prokurimit Publik" , akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi midis:

- **Bashkise se Policanit** e perfaqesuar nga Z. Adriatik Zotkaj , Kryetar, ne cilesine e Titullarit te Autoritetit Kontraktor, me adresë: Shëtitorja "Miqesia" , Lagjia Qender , Polican , qe më poshtë do te quhet "Autoriteti Kontraktor";




dhe
Bashkimit te operatoreve ekonomik TOTILA" Shpk perfaqesuar nga z. Jemin Toto me seli Berat NUIS K130010101G "ED-CONSTRUKSION " shpk perfaqesuar nga z. Alfred Ibrahimimi me seli Tirane , rruga Frederik shiroka Kulla C. kt2 , ap 1/2, NUIS K61625001I "FLED "Shpk perfaqesuar nga z. Ferdi Marra me seli Berat, Kozare Kucove , godine private 1 kt nr. 307 pasurie me NUIS K17620004C dhe " Boshnjaku . B "Shpk perfaqesuar nga z. Bashkim Dulla me seli Fier, lagjia Bishanak rruga Skenderbeu , nr. 8 prane prane karburantit Bolv-oil zona kadastrale nr.8532 me NUIS K72627402H, regjistruar respektivisht si më poshtë shënuar:

Shoqëria "Totila " sh.p.k. regjistruar me Vendim Gjykate Nr. 20816 date 12.02.1999 , me license profesionale te shoqerise NZ. 3191/6, me vlefshmëri me afat kohor deri me 21.06.2021 , dhe license te re lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqerise: Berat, Barrikad , me NUIS K 13001010G e përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Z. Jemin Toto,

Shoqëria "Ed Konstruksion" shpk e regjistruar me Vendim Gjykate; Nr. 33356, datë 12.04.2005 me licensë profesionale te shoqerise NZ 4981/8, me vlefshmeri pa afat kohor, leshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqërisë: Rruga "Frederik Shiroka". GV - Konstruksion, Kulla C, kati i II -16, Ap 1/2 Tirane, me NUIS K 61625001 I, e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Alfred Ibrahimimi, i mëposhte quajtur Kontraktor.

Shoqëria "Boshnjaku .B" Shpk e regjistruar me me Vendim Gjykate; Nr. 36964, datë 26.9.2006 me licensë profesionale te shoqerise 5433 /12 , me vlefshmeri pa afat kohor, leshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqërisë: Fier Lagjia Bishanake Rreuga Skenderbeu nr.8Prane Karburantit Bolv Oil me NUIS K 72627402H , e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Bashkim Dulla , i mëposhte quajtur Kontraktor

Shoqëria "FLED " Shpk e regjistruar me me Vendim Gjykate; Nr. 26244, datë 7.09.2001 me licensë profesionale te shoqerise NZ 4048/10, me vlefshmeri pa afat kohor, leshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqërisë: Berat , kozare Havalehas rruga ura e kozares Kucove, fgodina private i kt nr,307 me NUIS K 17621104C , e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Ferd Marra , i mëposhte quajtur Kontraktor



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Shoqëria "Totila " sh.p.k , "Ed Konstruksion", Fled Shpk dhe "Boshnjaku. B me ane te aktmarreveshjes noteriale per bashkim te perkohshem te operatoreve ekonomik te dates 10.05.2017 nr. 962 Rep Nr. 565 Kol , dhe prokures se posacme dt 10.05.2017 nr. 963 Rep nr. 566 Kol kane rëne dakort të bëjne bashkimin e perkohshëm te shoqerive per realizimin e objektit "Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rruges prokuce-bodure -kapinove " loti 1 ku shoqeria "Totila " sh.p.k "do të realizojë 25 % te zerave te punimeve , shoqëria, "Ed Konstruksion", sh.p.k do te kryejë 25% te zerave te punimeve, Shoqeria Fled do te realizoj 25 % te zerave te punimeve dhe shoqeria Boshnjaku . B do te realizoj 25 % te zerave te punimeve. . Me ane te Prokurës se Posacme nr. 963 Rep nr. 566 Kol te datës 10.05.2017 , Shoqeria "Ed Konstruksion",Boshnjaku. B dhe FLED sh.p.k. autorizojne shoqerinë ""Totila " shpk me Perfaqësues Ligjor z. Jemin Toto te jete përfaqësues i bashkimit te perkohshem të shoqërive në realizimin e objektit te Kontates, i me poshtë quajtur .'Kontraktor'.;

Neni I. Te pergjithshme ,

Neni 1.1 Objekti i kontrates

1.1 Objekti i kësaj kontrate eshte sipermarja me objekt: " Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rruges prokuce-bodure -kapinove"ne përputhje të plote me projekt -zbatimin e objektit dhe specifikimet teknike dhe cdo dokument tjeter bashkelidhur dokumentave standarte te tenderit..

Neni 1.2 Vlera e kontrates


1.2 Kontrata lidhet me nje vlere totale prej 99 747 670 (nentedhjete e nente milion e shtateqind e dyzete e shtate mije e gjashteqind e shtatedhjete leke) pa tvsh dhe 119 697 204 (njeqind e nentembedhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e shtate mije e dyqind e kater leke) me TVSH.. Vlera e financimit per vitin 2017 eshte 30 000 000 (tridhjete milion) leke dhe diferenca e mbetur do te jete sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave me cikël zbatimi per vitin 2017-2018 . Fondi eshte vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit konforme vendimit te keshillit te ministrave nr.12 date 21,03,2017 "Per shperndarjen e financimit per projekte te reja , thirrja per vitin 2017 , te grantit "Infrastruktura vendore dhe rajonale , programi i zhvillimit te infrastruktures vendore dhe rajonale , shtylla 1 ". Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontrates nuk duhet të ndryshojne nga çmimet e ofruara nga kontraktori në oferten e tij.

Neni 1.3 Afati realizimit

1.3 Afati maksimal i përfundimit total te punimeve per ekzekutimin e gjithë zerave te preventivit eshte 3 muaj ose 90 dite kalendarik nga data e nenshkrimit te kontrates ose data e marrjes ne dorezim te kantierit te ndertimit . Gjuha në të cilën përpihet kontrata eshte Gjuha Shqipe.

Neni 2: Përkufizime



2.1 "Preventiv total" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.



KONTRATE SIPERMARRJE

RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1

- 2.2 "Preventiv per njesi" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 "Afati i realizimit te punimeve" do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 "Cmim kontrate" do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.6 "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 "Data e fillimit" eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do te jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 "Drejtues projekti" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
- 2.16 "Kantier" do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 "Raport i inspektimit të kantierit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojne informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.



**KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1**

- 2.18 "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 "Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 "Ngritja e kantierit" do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit



Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.
- 3.3 Te gjitha dokumentat e tenderit të dhena nga autoriteti kontraktor dhe të mara në formën e ofertes nga kontraktori janë pjesë perberse dhe integrale e kesaj kontrate.

Neni 4: Praktikrat e Korrupuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupuara. Veprimet e korrupuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial



KONTRATE SIPERMARRJE

RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1



- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

Neni 9: Komunikimi

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

- 10.1 Kontraktori nuk duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikun e realizimit të punimeve.

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor




- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.



**KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1**

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe te marr sheshin e ndertimit ne dorezim dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit 90 dite sipas grafikut te punimeve .

Neni 15: Ngritja e Kantierit

15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.


Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .

19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.



**KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1**

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë

20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë

21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:



- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/ kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
- (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25: Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumatat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1


- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.
- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 27 Garancitë

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.
- 27.3 Garancia e difekteve do të jetë 5 % e vlerës së kontratës që do të mbahet nga cdo situacion. Kontraktorit si garanci për cilësinë e punimeve, shume e cila do të paguhet mbas përfundimit të periudhës së garancisë së punimeve, duke marrë parasysh edhe sanksione e parashikuara në këtë kontratë.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Neni 28: Çmimi i Kontratës

28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij .

Neni 29: Kushtet e Pagesës

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhen siç specifikohet në kontratë.

29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.



29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

29.7 Pagesa e situacioneve do të kryhet në llogarinë bankare pranë Bankës Kombëtare Tregtare me kod IBANI AL 3420523132137432CLPRCLALLJ .

29.8 Financimi i objektit me fonde të vena në dispozicion nga buxheti i shtetit sipas konformë vendimit të keshillit të ministrave nr.12 date 21,03,2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja , thirrja për vitin 2017 , të grantit "Infrastruktura vendore dhe rajonale , programi i zhvillimit të infrastruktures vendore dhe rajonale , shtylla 1 ". Vlera e financimit për vitin 2017 është 30 000 000 (tridhjetë milion) leke dhe diferenca e mbetur do të jete sipas Vendimit të Keshillit të Ministrave me cikël zbatimi për vitin 2017-2018 .

29.9 Pagesa e situacioneve do të kryhet sipas financimit të parashikuar në piken 1.2 të nenit 1 të kësaj kontrate.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës

30.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përçindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.

30.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

30.3 Rastet e kompensuara per te cilen vonesa ne pages justifikohet do te konsiderohen si vijon:

- a) Mbikqyesi i Punimeve urdheron shtyrjen ose nuk jep skicat (vizatimet) specilikimet ose udhezimet e nevojshme per kryerjen e punimeve ne kohen e caktuar.
- b) Mbikqyesi i Punimeve udhezoi Kontraktorin per te zbuluar punimet e fshehta ose per te kryer provat pas kryerjes se punimeve.
- c) Autoritet Publike ose Autoriteti Kontraktor shkaktojne vonesa ne lirimin e sheshit te ndrtimit per Kontraktorin.
- d) Autoriteti Kontraktor vonon pa arsye leshimin e certifikates se marrjes ne dorezim.

30.4 Kompensimi i rasteve te siperpermendura do te behet si vijon:

Per vonesat e permendura ne pikat 30.3 (a,b,c,d) Autoriteti Kontraktor do te njohet shtyrjen e dates se perfundimit te punimeve mbi ate te parashikuar ne kete kontrate.


Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

31.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontrates, dëmeve të likujdueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

32.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.



**KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURË -KAPINOVE " LOTI 1**

32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.




33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1




- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jete i vlefshëm nese nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të ketyre kushteve të përgjithshme.

Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

38.4 Demtimi i punimeve ose humbja e materialeve që do të përdoren për punimet nga dita e fillimit deri në marjen në dorezim si dhe gjatë afatit të garancisë së defekteve do të mbulohet nga Kontraktori me shpenzimet e tij neqoftese humbja ose demtimi janë shkaktuar nga gabimet e veprimeve të tij.

38.5 Riparimet që dalin të nevojshme gjatë kolaudimit të vepres, nëse janë për shkak të mosplotësimit të kontratës ose të punës jo cilësore të Kontraktorit do të mbulohen nga ky i fundit me shpenzimet e tij.

38.6 Mbas marrjes së gjithë dokumentacionit Autoriteti Kontraktor i paraqet komisionit të kolaudimit gjithë dokumentacionin e realizimit të objektit. Me përfundimin e procedurave të kolaudimit Autoriteti Kontraktor leshon certifikatën e marrjes në dorezim të punimeve të kryera dhe do të cliroje garancinë e sigurimit të Kontrates. Nga data e akt-kolaudimit të punimeve fillon periudha e garancisë së punimeve.




38.7 Në fund të periudhës së garancisë së punimeve, Mbikqyresi i Punimeve dhe komisioni i manjës në dorezim të objektit do të përpilojnë së bashku me Autoritetin Kontraktor aktin e marjes në dorezim të vepres, objekt i kësaj kontrate.

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 42: Nënkontraktimi

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.



42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i të Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar . Konkretisht ne shumën:11 969 720.4 (njëmbëdhjete milion e nentëqind e gjashtedhjete e nente mije e shtatëqind e njezete pike kater) leke e pranueshme sic specifikohet ne kontrate. Deshtimi per te dhene sigurimin e kontrates ne formen dhe ne shumen e kerkuar brenda 30 diteve do te rezultoi ne anulimin e kontrates dhe humbjen e sigurimit te ofertes te kontraktorit.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve


47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 48: Lajmërimet

48.1 Çdo lajmërim , komunikim,njoftim, miratim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në



KONTRATE SIPERMARRJE

RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1

kontratë, nese ka ndryshim te adreses palet jane te detyruar te njoftojne per cdo ndryshim.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Neni 50: Mbikqyesi i Punimeve

50.1 Mbikqyesi i punimeve per realizimin e kontrates me objekt; Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rruges Prokuce-Bodure-Kapinove , loti 1 do te jete ARENA MK me perfaqesues Indrit Myrtaj referuar kontrates se lidhur 01.06.2017 midis Bashkise Polican ne cilesine e Autoritetit Kontraktor dhe Indrit Myrtaj me cilesin e mbikqyresit te punimeve . Detyrat e mbikqyresve te punimeve burojne nga aktet ligjore dhe n/ligjore ne fuqi dhe jane te detajuara ne kontraten e sherbimit te lidhur me keta te fundit.

50.2 Ne rast se mbikqyesi do te ndryshohet Autoriteti Konfaktor njofton menjehere Kontraktorin.

50.3 Mbikqyesi i Punimeve do te vendose per ceshtjet e kontrates midis Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor.

50.4 Mbikqyesi i Punimeve mund te delegoje ndonje nga detyrat dhe pergjegiesite e tij te tjeret pervec zgiidhjes se mosmarreshjeve dhe konflikteve. Mbikqyesi i punimeve duhet te njoftoj me shkrim Kontraktorin per delegimet e bera apo te deleguara.

50.5 Mbikqyesi i punimeve duhet te kontrolloje Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet te verifikoje shumen qe duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 diteve pune nga data qe kontraktori paraqet komunikaten e tij tek drejtuesi i projektit.

50.6 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, pagesa periodike per punet do te behet brenda 30 diteve kalendarike nga data qe progresi i grafikut te zbatimit eshte verifikuar nga mbikqyesi i punimeve.


Neni 51. Personeli i Kontraktori

51.1 Kontraktori eshte i detyruar te punesoje ne kantier per kryerjen e funksioneve te parashikuara ne programin e miratuar nga Mbikqyesi i punimeve vetem personelin inxhinierik te deklaruar ne oferte.

51.2 Mbikqyesi i Punimeve do ti propozoje Autoritetit kontraktor per te zevendesuar personelin kryesor vetem neqoftese kualifikimet dhe aftesit e tyre te nevojshme jane baraz ose me te larta se ato te personelit te percaktuar ne oferten e Kontraktor.

51.3 Ne qofte se Mbikqyesi i Punimeve i kerkon Kontraktorit qe te largoje nje person, i cili eshte anetar i personelit ose i fuqise punetore te Kontraktorit, duhet theksuar arsyeja . Kontraktori do te marre masa per te siguruar qe personi ne fjale te largohet nga kantieri i punimeve brenda 72 oreve dhe te mos kete me lidhje me punen e perfshire ne kontrate.

51.4 Kontraktori eshte i detyruar te caktoj Drejtorin Teknik. Drejtori teknik eshte personi qe Kontraktori ka percaktuar ne oferten e tij. Drejtuesit Teknik te punimeve te objektit do te jete ing. ndertimi Alma Mbrati i perfshire ne licencen profesionale te shoqerise "Totila " shpk, me NZ. 3191/6, leshuar nga Ministria e Transportit.dhe Infrastruktures.



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Detyrat e Drejtorit Teknik te Punimeve jane si me poshte:

- a) Zbatimin e objektit konform projektit dhe kushteve teknike te zbatimit
- b) Te jete i pranishem gjate gjithë kohes se zbatimit te punimeve ne kantier;
- c) Te jete i pranishem dhe te perfaqesoje Kontraktorin ne te gjitha kontaktet, takimet zyrtare apo mbledhjet qe Autoriteti Kontraktor zhvillon me Kontraktorin dhe Drejtorin e Projektit ne zgjidhjen e diskutimin e ceshtjeve teknike e profesionale qe lindin gjate zbatimit te punimeve;
- d) Eshte pergjegjes per dokumentacionin teknik qe eshte i detyrueshem te mbahet ne objekt;
- e) Mban Korrespondencen zyrtare me Mbikqyresin e punimeve;
- f) Eshte pergjegjes per ecurine e zbatimit te punimeve konform plan organizimit dhe grafikut te punimeve;
- g) Eshte i pranishem ne te gjitha fazat e realizimit te objektit: zbatimin e punimeve, dorezimin dhe kolaudimin e objektit.

51.5 Ne rast se ndryshohet Drejtuesi Teknik, Kontraktori duhet detyrimisht te lajmeroje Mbikqyresin e Punimeve i cili ve ne dijeni Autoritetin Kontraktor.

51.6 Drejtuesi teknik ne kete rast duhet te kete te gjitha kualifikimet e kerkuara ne dokumentat e tenderit per Drejtuesin teknik. Autoriteti Kontraktor mund te kundërshtoje emerimin e Drejtuesit Teknik nese vlereson se ai nuk permbush kualifikimet e percaktuara ne Dokumentat e tenderit. Ne kete rast Kontraktori cakton nje Drejtues teknik tjeter dhe detyrimisht lajmeron Mbikqyresin e Punimeve i cili ve ne dijeni Autoritetin Kontraktor.

Neni 52 : Taksat

52.1 Kontraktori eshte i detyruar te paguaje te gjitha taksat ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar. Per taksat e percaktuara ne legjislacionin qe ka hyre ne-fuqi 28 dite para dares se hapjes se tenderit, te cilat Kontraktori duhet ti kete mare p arasysh ne vleren e kontrates, Autoriteti Kontraktor nuk do ti njohe asnje shtese pagese.


52.2 Nese Kontraktori nuk eshte i regjistruar si subjekt qe ushtron aktivitet ne qytetin e Policanit eshte i detyruar te shlyeje ato taksa dhe tarifa vendore qe kane te bejne me realizimin e aktivitetit te perkohshem ne qytetin e Policanit .

Neni 53: Zgjidhja e kontrates.

53.1 Autoriteti Kontraktor ose Kontraktori mund te pezulloje kontraten kur veren shkelje themelore te saj .

53.2 Shkeljet themelore te kontrates perfshijne por nuk kufizohen ne sa vijon:

- a) Kontraktori nuk fillon pune brenda 5 diteve nga fillimi i zbatimit te kontrates si dhe ne rastet kur ndalohen punimet me shume se 10 dite kur nuk parashikohet ne programin e punes dhe ndalimi i punimeve nuk eshte i autorizuar nga Mbikqyresi i Punimeve dhe nuk respektohet grafiku i punimeve.
- b) Mbikqyresi i Punimeve udhezoi pezullimin e punimeve duke njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Kontraktorin.
- c) Kontraktori falimenton ose fillon likuidimin per arsye te tjera pervec rindertimit ose bashkimit te shoqerise.
- d) Kontraktori vonon kryerjen e punimeve dhe nuk realizon korigjimet e difekteve te propozuara nga Mbikqyresi i Punimeve.



KONTRATE SIPERMARRJE

RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1

e) Autoriteti Kontraktor mund te nderpresd kontraten per shkak te Interesit Publik, ne cdo kohe nese gjykon se ky veprim duhet ndermare per ti sherbyer me mire interesit publik.

Neni 54 Pagesa pas Zgjidhjes se Kontrates

54.1 Ne rast se kontrata priset nga Autoriteti Kontraktor per arsye objektive, Mbikqyresi i Punimeve do te leshoje nje certifikate per vleren e punes se kryer duke zbritur pagesat e marra deri ne ditën e leshimit te Çertifikates.

Neni 55. Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

55.1 Nese pas dates se nenshkrimt te kontrates, ndonje ligj, rregullore, urdherese, urdher ose procedure me efektin e ligiit ne Republiken e Shqiperise hyn nd fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke perfshire datën e dorezimit, ose cmimin e ekushtet ose cmimi i kontrates do te negullohen ne ate mase sa kontraktori eshte ndikuar ne permbushjen e detyrimeve te tij sipas kontrates.

Neni 56. Dispozita te Fundit

56.1 Kjo kontrate do te quhet e vlefshme duke filluar nga data e nenshkrimt te saj nga te dy palet. Te gjitha referencat e diteve do te jene kalendarike. Pjese perberse e kontrates jane gjithe dokumentat e tenderit, dhe dokumentat e operatorit ekonomik, oferta, grafiku i punimeve dhe ndarja e zerave te preventivit sipes perqindjes se pjesemarrjes.


Kjo kontrate perbehet nga 20 njezete flete, u hartua ne 6 (gjashte) kopje, kater nga te cilat i mban Autoriteti Kontraktor dhe dy kopje i mban Kontraktori.

KONTRAKTORI :

"TOTILA" SHPK & "ED KONSTRUKSION" SHPK & "FLED" SHPK DHE "BOSHNJAKU.B"

PERFAQESUESI LIGJOR TE SUBJEKTEVE :

JEMIN TOTO



BASHKIM DULLA



AUTORITETI KONTRAKTOR:

BASHKIA POLICAN
TITULLARI
AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADRIATIK ZOTKAJ



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

Shtojca 18

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

KUSHTET E VEÇANTA

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

Autoriteti Kontraktor është **Bashkia e Poliçanit** e perfaqësuar nga Z. Adriatik Zotkaj , Kryetar, ne cilesine e Titullarit te Autoritetit Kontraktor, me adresë: Shëtitorja "Miqesia ", Lagjia Qender , Polican

Kontraktori është **Bashkimi i operatoreve ekonomik "Ed- Konstruksion" shpk "Totila " sh.p.k, "Fled" Shpk dhe "Boshnjaku.B" shpk** rregjistruar respektivisht si më poshtë shënuar:


Shoqeria TOTILA Shpk perfaqësuar nga z. Jemin Toto me seli Berat NUIS K130010101G "ED-KONSTRUKSION " shpk perfaqësuar nga z. Alfred Ibrahimimi me seli Tirane , rruga Frederik shiroka Kulla C. kt2 , ap 1/2, NUIS K61625001I "FLED "Shpk perfaqësuar nga z. Ferdi Marra me seli Berat, Kozare Kucove , godine private 1 kt nr. 307 pasurie me NUIS K17620004C dhe " Boshnjaku . B "Shpk perfaqësuar nga z. Bashkim Dulla me seli Fier, lagjia Bishnaka rruga skenderbeu , nr. 8 prane prane karburantit Bolv-oil zona kadastrale nr.8532 me NUIS K72627402H, rregjistruar respektivisht si më poshtë shënuar:

Shoqëria "Totila " sh.p.k. rregjistruar me Vendim Gjykate Nr. 20816 date 12.02.1999 , me license profesionale te shoqerise NZ. 3191/6, me vlefshmeri me afat kohor deri me 21.06.2021 , dhe license te re lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqerise: Berat, Barrikad , me NUIS K 13001010G e përfaqësuar nga Përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Z. Jemin Toto,

Shoqëria "Ed Konstruksion" shpk e regjistruar me Vendim Gjykate; Nr. 33356, datë 12.04.2005 me licensë profesionale te shoqerise NZ 4981/8, me vlefshmeri pa afat kohor, lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqërisë: Rruga "Frederik Shiroka". GV - Konstruksion, Kulla C, kati i II -16, Ap 1/2 Tirane, me NUIS K 61625001 I, e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Alfred Ibrahimimi, i mëposhte quajtur Kontraktor.

Shoqëria "Boshnjaku .B" Shpk e regjistruar me me Vendim Gjykate; Nr. 36964, datë 26.9.2006 me licensë profesionale te shoqerise 5433 /12 , me vlefshmeri pa afat kohor, lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te shoqërisë: Fier Lagjia Bishanake Rreuga Skenderbeu nr.8Prane Karburantit Bolv Oil me NUIS K 72627402H , e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Bashkim Dulla , i mëposhte quajtur Kontraktor

Shoqëria "FLED " Shpk e regjistruar me me Vendim Gjykate; Nr. 26244, datë 7.09.2001 me licensë profesionale te shoqerise NZ 4048/10, me vlefshmeri pa afat kohor, lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures, me seli te



KONTRATE SIPERMARRJE

RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

shoqërise: Berat , kozare Havalehas rruga ura e kozares Kucove, fgodina private i kt nr,307 me NUIS K 17621104C , e përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë Z. Ferd Marra , i mëposhte quajtur Kontraktor

Shoqëria "Totila " sh.p.k , "Ed Konstruksion", Fled Shpk dhe "Boshnjaku. B me ane te aktmarrevshjes noteriale per bashkim te perkohshem te operatoreve ekonomik te dates 10.05.2017 nr. 962 Rep Nr. 565 Kol , dhe prokures se posacme dt 10.05.2017 nr. 963 Rep nr. 566 Kol kane rëne dakort të bëjne bashkimin e perkohshëm te shoqerive per realizimin e objektit "Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rruges prokuce-bodure -kapinove " loti 1 ku shoqeria "Totila " sh.p.k "do të realizojë 25 % te zerave te punimeve , shoqëria, "Ed Konstruksion", sh.p.k do te kryejë 25% te zerave te punimeve, Shoqeria Fled do te realizoj 25 % te zerave te punimeve dhe shoqeria Boshnjaku . B do te realizoj 25 % te zerave te punimeve. . Me ane te Prokurës se Posacme nr. 963 Rep nr. 566 Kol te datës 10.05.2017 , Shoqeria "Ed Konstruksion",Boshnjaku. B dhe FLED sh.p.k. autorizojne shoqërinë ""Totila " shpk me Perfaqësues Ligjor z. Jemin Toto te jete përfaqësues i bashkimit te perkohshem të shoqërive në realizimin e objektit te Kontates, i me poshtë quajtur 'Kontraktor'.;


Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej 11 969 720.4 (njembdhjete milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e shtateqind e njetete pike kater) leke e pranueshme sic specifikohet ne kontrate.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor . Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit dhe Mbikqyresi i punimeve per realizimin e kontrates me objekt; objekt; Rikonstruksioni i rruges se unazes se Plirzes do te jete Liljana Vllamasi referuar kontrates se lidhur 3.04.2017 midis Bashkise Polican ne cilesine e Autoritetit Kontraktor dhe Liljana Vllamasi me cilesin e mbikqyresit te punimeve duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara. Drejtuesi i Projektit do të jetë: Shoqëria "Totila " sh.p.k. regjistruar me Vendim Gjykate Nr. 20816 date 12.02.1999 , me license profesionale te shoqerise NZ. 3191/6, e përfaqësuar nga Përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Z. Jemin Toto dhe licenses se re ete leshuar nga Ministria e linjes.. Drejtori teknik eshte personi qe Kontraktori ka percaktuar ne oferten e tij. Drejtuesit Teknik te punimeve te objektit do te jete ing. ndertimi Alma Mbrati i perfshire ne licencen profesionale te shoqerise "Totila " shpk, me NZ. 3191/6, leshuar nga Ministria e Transportit.dhe Infrastruktures..

3.1 Adresa/pika e kontaktit:



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1"

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë gjithë rruga Prokuce-Bodure -Kapinove i cili fillon ne Prokuce dhe perfundon ne Kapinove.

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: brenda 10 diteve nga nenshkrimi i kontrates .

Neni 6: Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej 99 747 670 (nentedhete e nente milion e shtateqind e dyzete e shtate mije e gjashtëqind e shtatedhete leke) për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve, Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve, Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve, për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier.

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

7.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës

7.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime.

7.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

7.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës _____



Neni 8: Lloji i Kontratës

8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një

- X Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi
- Kontratë me Shumë Totale.

Neni 9: Grafiku i Pagesës

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: Vlera e financimit per vitin 2017 eshte 30 000 000 (tridhjetë milion) leke me tvsh dhe diferenca e mbetur duke zbritur nga vlera totale e kontrates, shumen e likujduar do te shlyhet ne vitin



KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE " LOTI 1

2018 dhe ne vijim sipas sipas vendimit te keshillit te ministrave nr.12 date 21,03,2017 "Per shperndarjen e financimit per projekte te reja , thirrja per vitin 2017 , te grantit "Infrastruktura vendore dhe rajonale , programi i zhvillimit te infrastruktures vendore dhe rajonale , shtylla 1 " .

9.2 Fond i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit konforme vendimit te keshillit te ministrave nr.12 date 21,03,2017 "Per shperndarjen e financimit per projekte te reja , thirrja per vitin 2017 , te grantit "Infrastruktura vendore dhe rajonale , programi i zhvillimit te infrastruktures vendore dhe rajonale , shtylla 1 " .

9.3 Kontraktori merr persiper kryerjen e gjithë zerave te punimeve brenda afatit te punimeve 90 dite .

9.4 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontrates nuk duhet të ndryshojne nga çmimet e ofruara nga kontraktori në oferten e tij.

9.5 Pagesa për Punët duhet bërë brenda 30 diteve ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.6 Monedha e pagesës do të jetë leke monedha shqiptare . Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë 0 leke . Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit te kontrates.




10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura _____

Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë: Garancia e difekteve do te jete 5 % e vleres se kontrates qe do ti mbahet nga cdo situacion. Kontraktorit si garanci per cilesine e punimeve, shume e cila do te paguhet mbas perfundimit te periudhes se garancise se punimeve, duke mare parasysh edhe sanksione e parashikuara ne kete kontrate.



**KONTRATE SIPERMARRJE
RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGES PROKUCE-BODURE -KAPINOVE "LOTI 1"**

Neni 13 . Sigurimi Teknik


13.1 Kontraktori eshte pergjegjes per te gjithë veprimtarine ne kantierin e ndertimit, duke zbatuar masat konigjuese dhe rregullat e sigurimit teknik per gure sikurse percaktohet ne legjislacionin Shqiptar. Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

KONTRAKTORI :


" TOTILA" SHPK & "ED KONSTRUKSION" SHPK &"FLED "SHPK DHE "BOSHNJAKU.B"

PERFAQESUESI LIGJOR TE SUBJEKTEVE :

JEMIN TOTO




ALFRED IBRAHIMI



FLED MARRA



BASHKIM DULLA



AUTORITETI KONTRAKTOR:

**BASHKIA POLICAN
TITULLARI
AUTORITETIT KONTRAKTOR**

ADRIATIK ZOTKAJ

