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Shtojca 17
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I QARKUT VLORE
Nr. 95 I8\ Prot Vieré, mé o> /&8 /2015

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

“KRIJIMI I NJE SHTEGU “TREKKING” NE KANIONIN E GJIPESE”

Kjo kontraté lidhet sot mé daté o= /c% /2015, né ambientet e Késhillit t&¢ Qarkut
Vloré, bazuar né Nenin 850 e vijues t& Kodit Civil, Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
Prokurimin Publik”, VKM Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, Ligjit Nr. 8652, daté 31.07.2000 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes
Vendore”, né pérfundim té progedurés elektronike si dhe mbas dorézimit t& dokumentacionit t&
pragitur ditén e tenderit midis :

Autoritetit Kontraktor “Késhillit t¢ Qarkut Vioré” pérfaqésuar nga Z. Sadrit DANAJ,
tani e tutje i referuar si “Autoritet Kontraktor”

Dhe

Operatorit Ekonomik “MANE/S” shpk, pérfaqésuar nga Z. Malo MANE, tani e tutje 1
quajtur si “Kontraktuesi”

Neni 1:  Qéllimi

1.1 Kéto kushte t& pérgjithshme té kontratés (KPK) do t& zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit t& prokurimit.

1.2 Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do t& zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita t& Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me qéllim qé té rrisin transparencén e-kushteve t& kontratés.
Megjithats, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon n& asnjé ményré zbatimin e

/ dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate. /3 h
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Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim qé té rrisin transparencén e ligjit q& rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi t& drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos 1éné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Veganta t& Kontratés (KVK). N¢ rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni2: Pérkufizime
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“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total t& pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me gelsa
ne dore.

“Preventiv pér njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet t& perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontrate” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin €
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né t&
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit t& sjella pérkohésisht né kantier
pér realizimin e Ndertimeve. e

/" o

“Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato te konsumlt té pérdorura
nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

/1
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“Objekt 1 kontratés” do té thoté té gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve
té kontratés.

“Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
qé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qe pérdoret ka kuptim t& njéjté
me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit t& kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit q& pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages
dhe néntokés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do t& thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarde Teknike” do t& thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen qéllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, qé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t& gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet
té firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligj shme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet €} "
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin ik’
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Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
qé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrolloj¢ ato me ané t€ kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

52

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet t&¢ mbajné né kofidencé té gjitha
dokumentat, t& dhénat dhe informacionet e tjera t& dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t¢ dhéna ose informacione t&

tjera qé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té
zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tille, kontraktori duhet té pérfshijé¢ né
kontratén e tij me nénkontraktorin njé dispozité g€ premton ruajtjen e konfidencés sig
thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim t& rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, t& gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin
Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas
pérfundimit té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té
dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe
regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori
gjaté zbatimit t& kontratés. Kontraktori mund t€ mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe
té dhénave, po nuk duhet 1’1 pérdori pér géllime qé s'kané lidhje me kontratén pa leje
paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér
shkelje té té drejtave té pronés intelektuale, q¢ mund té dalin nga pérdorimi 1 materialeve,
skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
i materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér t& mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né
posedim t& kontraktorit qé kané té b&jné me kété padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

7.1

/)

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre g€ mund t&
jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté t&é Asamblesé s& Pérgjithshme t¢-Kombeve &

Bashkuara.

v
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7.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

7.3  Pér géllime verifikimi, “origjing” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme t& komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti qé éshté myjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit q&
furnizon me materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktor

8.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérveg zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet t& béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té¢ bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime t&€ pajisjeve
té kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose t€
projekteve & Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin
gabime te dukshe qe mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet € béra
né raportin e inspektimit t& kantierit.

12.2 Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér t& verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
qé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori qé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje
paragitura né dokumentat e tenderit.

Qe
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13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, t€ dhéna, planimetri ose aspekte
té tjera té specifikimeve teknike, té& dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té
rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte
reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet q¢ do zbatohen do t€ jené té& shprehura né dokumentat e tenderit.
Nése gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve,
kéto ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paraqesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i
projektit pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé t&€ minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave,
Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, q¢ démtojné shéndetin dhe
mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier
do té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet t&€ njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit t& objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té€ drejtén e disponimit té€ kantierit kontraktorit né¢ datén
e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit
nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut t€ Zbatimit

Fal
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19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t& projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet t& paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt t& jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike qé¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo qé mund t& ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1 Kontraktori do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésis¢ dhe zbatimin e
kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t& projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe t& njoftojé¢ kontraktorin
pér defekte qé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet t& korrigjojé defektin brenda
afatit té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Neése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit
té defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢do pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti t¢ korrigjohet. Déshtimi pér t€ korrigjuar defektin brenda njé afati t& arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do t& jeté

pérgjegjés pér:

(a) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé¢ ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit
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24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér
démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé
nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25: Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet t& sigurojé objektin, me emra té pérbashkét t& Autoritetit Kontraktor
dhe kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né
shumat e shprehura né KVK pér humbje ose démtim té€ Punimeve, pajisjeve, materialeve;
humbje ose démtim t& kantierit ose pronave t€ tjera né kantier dhe démtimet personale ose
vdekjet e paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do t€ dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar
pér té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé
policén e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti
Kontraktor, mund té vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té
béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢mimit té kontratés

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té€ ndryshme nga ato té
kontraktorit, kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur
kéto testime dhe inspektime.

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té€ béjé testime ose
inspektime shtes¢ té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
Kontraktor do t& mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto
teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té
ndryshojé grafikun.

26.4 Autoriteti Kontraktor do té€ refuzojé ¢do Punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né
zbatimin e kontratés.

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

"€ SHq
Neni 27 Garancité ( %
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27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe
té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

27.2 Me pérjashtim t&é ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1 Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet t€¢ ndryshojné nga
¢mimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

20.1 Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢
specifikohet né kontraté.

29.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit t&¢ monedhave t& ndryshme do té jeté
kursi i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe i pércaktuar né kontraté.

29.3 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka t€ drejté t&
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet t&
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet t& shprehé vlerén e punés sé
egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e
pagesés paraprake té papaguar dhe ¢do shumé t& mbajtur né pritje té korrigjimit t& njé
defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet
té verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraqget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér
Punét do t& behet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut t€ zbatimit
éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.
Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

30.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né kamaten e
arritur nga data e fillimit te vonesés sé debitorit (Autoriteti Kontraktor), (g
zyrtare t& vendit ku do té béhet pagesa. Pérqgindja e kamates parashJ ,he\f me ligj.

té ¢do viti kamatat e arrira i shtohen shumés totale, mbi té cilén eshtgzbere ogarltj'ia e
LJ
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30.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem.
Nése kreditori ( kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore,
debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet té paguajé pjesén e mbetur t€ demit.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

31.1 Nése pas datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhérese, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose ¢gmimin e kontratés, kushtet ose
¢mimi i kontratés do té& mregullohen né até masé sa kontraktori ésht¢ ndikuar n¢
pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve
té likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén g€ vonesa né
zbatim ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné
si pasojé e ngjarjeve t& Forcés Madhore.

32.2 Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje t& tilla mund € pérfshijné, por nuk
kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose
kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime t&
karantinés dhe embargo tranziti.

32.3 Neése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet t& njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet t& vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin q&€ nuk
pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet t& fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit t& saj.

33.2 Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit t& kontratés, ka té
drejté t& kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit t& Ploté té specifikuar né kontraté.

33.3 Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast t& tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

33.4 Autoriteti Kontraktor do t& jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

33.5 Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe a€. rrethana & tjera né
se éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontrakton‘ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehete; Autontetm Kontraktor
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me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fuqi me njé¢ amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 t& vlerés koresponduese t&€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vleré do té& llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do t& jeté
2/1000 té vlerés koresponduese t&€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total I kontratés
por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% t& vlerés s¢ kontratés.

¢) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do & jeté
1/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vleré do t& llogaritet minimalisht mbi 25% t& vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do
té ndryshonte dukshém kushtet qé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé¢ kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet q¢ mund t& béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, t& keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fuqi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo
amendament i kontratés duhet t& béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor
dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund t& porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés t& mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

brenda qéllimit t& pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét 9 erﬁ’ P\
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale f P

\

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé¢ kontraktorin /te ?? ndryshime
m\
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44.]1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

442 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér
¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve t& tij sipas
kontratés.

443 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes
né dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérqind e sigurimit do t& mbahet deri né
pérmbushjen e kénaqshme t& detyrimeve té garancise.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bé&né c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

462 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konflikiit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit t& Republikés s& Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqgsimi i Paléve
47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfaqésimin e palés né

céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

472 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajméroj€, duhet t& marri pérsipér ¢do
humbje t& shkaktuar nga déshtimi pér t& dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén
né veprime ose veprimtari té veganta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe
duhet té pércaktojé shtrirjen e autoritetit t& pérfaqsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet t& behet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo t& dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

2
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49.1 Té gjitha referencat e ditéve do t& jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.

Kontraktuesi Titullari i Autoritetit Kontraktor
“MANE/S” Sh.p.k

QIPEN
@ﬁ ﬁﬂdg\{'\kut Vioré

3

~7 \
9] ; =
e <\ KRYEL

ADMINISTRATOR

o~

15
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Shtojca 18
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I QARKUT VLORE
Nr. Q%l‘ﬂ Prot Vieré, mé o> / 09 /2015
KUSHTET E VECANTA

Punét —-Kérkesé pér propozim

«“KRIJIMI I NJE SHTEGU “TREKKING” NE KANIONIN E GJIPESE”

Kushtet e vecanta t& Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. N& rast
se ka mospérputhje midis KPK dhe KVK do t& mbizotérojne Kushtet e veganta t& kontratés.

Kontraktuesi duhet té realizojé Punét ashtu si¢ jané specifikuar né Kushtet e Pérgjithéshme,
Kushtet e Vecanta, Formularin e Sigurimit t& Kontraté, Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti
Kontraktor si dhe kérkesave t& Autoritetit Kontraktor (dosja e prokuruar elektronikisht) pér t&
cilat kontraktuesi ka dhéné ofertén e tij.

Neni 1: Pérkufizime

1.1  Autoriteti Kontraktor &éshté : Késhilli i Qarkut Vioré

1.2 Kontraktori éshté : MANE/S Sh.p.k

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej 860 825.1 (tetéqind e gjashtémijé e tetéqind e
njézeté e pesé piké njé ) leké (10% té vierés s¢ ofertés) duhet t& ofrohet nga
kontraktori pér & siguruar ekzekutimin e detyrimeve t& tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i léshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas
skedarit té méposhtém: : jo mé voné se 30 dité pas datés sé marrjes né dorézim té
punimeve.

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do t& jeté: njé prej drejtueséve teknik qé nds
shogérisé
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3.2 Adresa/pika e kontaktit : MANE/S Sh.p.k Vioré SARANDE, Lagjja 2, P 46

Neni 4: Kantieri

41 Kantieri i Punéve do t& jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit q& do t&
realizohet): Objekti i pércaktuar sipas projekt — preventivit bashkangjitur DST-sé, Gjipe,
Vioré

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré né kantier mé: menjéheré pas lidhjes sé
kontratés dhe dhénies sé lejes me shkrim nga ana e Autoritetit Kontraktor.

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet t& keté siguracion qé
mbulon deri né shumén pre;:

a. Pér démtime ose humbje t& Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:

C. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe
Pajisjeve:

d Pér dsmtim personal ose vdekje t& personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet
7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t& mbarimit t& Punéve do t& pérfshijné:
1. Kontrollin e vazhdueshém té drejtuesit té projektit.

2. Proges verbalet me shkrim nga ana e Autoritetit Kontraktor, raport pérmbledhés pér
korrektésiné dhe cilésiné e zhatimit té kontratés.

3. Kontrollet e kérkuara me shkrim nga mbikéqyrési i punimeve
Neni 8: Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do t& cmohet si njé
X Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né ¢mimet e njésisé té shprehura né Preventivin
né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t¢ méposhtém: me dorézimin e situacioneve pjesore si
dhe likujdimi do té béhet né dy vite 2015 dhe 2016 sipas vlerave té pércaktuara né
Formularin e Njoftimit té Kontratés.

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda 30(tridhjeté) ditéve nga data q& kontraktori
paraget njé dokument qé deklaron se objektivi pér pagesén &shté arpm“fc§lib1ekth i
konfirmimit t&¢ dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése &sht'e'/té;ﬁé“é paplotésuar,
periudha kohore do té jeté& 30 dité. “ S

(@ X
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93 Monedha e pagesés do t& jete LEK. Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do behet me
monedhén Shqiptare.
Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqindja e pagesés paraprake do té jeté . Neése nuk éshté specifikuar,
kontraktori nuk do t& marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve
nga marrja e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t& higet nga pagesa qé duhet ti jepet
kontraktorit sipas formulés s& méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta t& méposhme do t& zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve t&
Lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike t& garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Kontraktuesi Tl oritetit Kontraktor
“MANE/S” Sh.p.k =/ Keshilli iQ kut Vloré
ADMINISTRATOR

Z. Sadrit [TNAJ
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Shtojca 23
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I QARKUT VLORE
Nr.954\ , Prot Vioré, mé o> [/ 09 /2015

l?-

FORMULARI I PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE
NENSHKRUAR

Seksioni 1 _Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Késhilli i Qarkut Vioré
Adresa Sheshi “4 Heronjté”, Vioré
Tel/Fax 033 421 601

E-mail info@qarkuvlore.gov.al
Faqja e Internetit wiww. garkuviore. gov.al

1.2  Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion 1 Pavarur
O 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
X 0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Lloji i Kontratés

Puné Shérbime Mallra
X O /B'A P e
P Sing RN
L AP AL
Lloji i “Kontratave pér puné publike” [ 77 8\ ¢
Realizimi i punéve Projektimi dhe t&3lizimiipuwigve o
B, N4 2% j,-i:
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X O
2.1.2 Kontraté n€ bazé t&€ Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo X
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1. Fondi limit : 7 837 835 (shtaté milion e tetéqind e tridhjeté e shtaté mijé e tetéqind e
tridhjeté e pesé leké) leké pa TVSH.

Viera e financimit pér vitin 2015 do té jeté 5 384 685 (pesé milion e treqind e tetédhjeté e

katér mijé e gjashtéqind e tetédhjeté e pesé) leké pa TVSH, kurse diferenca prej 2 453 150

(dy milion e katérqind e pesédhjeté e tre mijé e njéqind e pesédhjeté) leké pa TVSH do té

financohet nga FZHR pér vitin 2016.

2. Burimi i Financimit : sipas Vendimit Nr.5, daté 09.02.2015 té Komitetit té Zhvillimit

té Rajoneve.
3. Objekti ikontratés/ marréveshjes kuadér :« Krijimi i njé shtegu «Trekking» né

kanionin e Gjipeséy

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj (1 (1 [ ose dité S (pesé) javé

0S¢

duke filluarnga 0 0/00/0000 me perfundimne O O/00/0000

24  Ndarja né LOTE:

Po O Jo X
Nése Po, numrii LOTEVE: [

2.5  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [] [

ose: nga 1 [ ne 101,

Seksioni 3  Procedura

4
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3.1  Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim
3.2  Kiiteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét X
ose

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme (1

lidhur me réndésing: Cmimm 00 piké
etj. OO piké

3.3 Numri i ofertave té dorézuara: 4

Numri i ofertave t€ rregullta: 3

3.4. Gjaté procesit t& prokurimit né fushén e Tekmnologjisé t&¢ Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e
Shoqérisé sé Informacionit:

Po O Jo X

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé t€ Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré
miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po O Jo X

Seksioni 4 Informacion mbi kentratén

4.1 Numri i Kontratés: 4 Datae Kontratés > /09/2015

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri MANE/S Sh.p.k

Adresa Vioré SARANDE, Lagjja 2, P 46
Tel/Fax 0692094011

E-mail

Fagja e Internetit

/,;?, SH (S;\\;
43  Viera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lo dhe gps{oﬁ'elt):u \:\
Vlera 7173542 (pa TVSH) Monedha/s> LB\ T\

L




Dokumenta Standarde té& Tenderit
Vlera 8 608 251 (me TVSH) Monedha LEK

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J /0 0/2015

Kontraktuesi Titu llari i Autoritetit Kontraktor
“MANE/S” Sh.p.k @\“Kesh illi ﬁQarkut,\(lore

ADMINISTRATOR KRYET. ARX
Ml / ) |
Z. Malo MANE adrit DANAJ.
N

(S
(S ]
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Shtejca 23/1
| ‘w”_f?‘ (
{ @/,
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I QARKUT VLORE
Nr. 954Y/ Prot Vioré, mé o> /03 /2015
B

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Késhilli i Qarkut Vioré
Adresa Sheshi “4 Heronjté”, Vioré
Tel/Fax 033 421 601

E-mail info@garkuvlore.gov.al
Fagja né Internet www. garkuviore. gov.al

2. Lloji i procedurés: Kérkesé pér propozim

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér : « Krijimi i njé shtegu « Trekking» né
kanionin e Gjipeséy

4. Fondi limit : 7 837 835 (shtaté milion e tetéqind e tridhjeté e shtaté mijé e tetéqind e
tridhjeté e pesé leké) leké pa TVSH.

Viera e financimit pér vitin 2015 do té jeté 5 384 685 (pesé milion e treqind e tetédhjeté e
katér mijé e gjashtéqind e tetédhjeté e pesé) leké pa TVSH, kurse diferenca prej 2 453 150
(dy milion e katérqind e pesédhjeté e tre mijé e njéqind e pesédhjeté) leké pa TVSH do té
financohet nga FZHR pér vitin 2016

5. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet dhe opsionet):
Viera 8 608 251 (me TVSH) Monedha LEK

6. Data e lidhjes sé kontratés 0% / S /2015

23
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7. Emri dhe adresa e kontraktorit

Emrni MANE/S Sh.p.k

Adresa - Vloré SARANDE, Lagijja 2, P 46
Nr. NIPT J64103865K

Kontraktuesi

“MANE/S” Sh.p.k

ADMINISTRATOR

24



