REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI I MINISTRAVE
AGJENCIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT

Nr. Prot.s.ﬁ! f_» S Tirané, méjri,/_f_/, 2015

KONTRATE

Sot mé daté &_.LQO‘IS, éshté lidhur kjo kontraté, midis paléve té méposhtme (kétu
e né vijim referuar si “Kontrata”):

Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit (AKSHI), themeluar sipas ligjeve té
Republikes sé Shqipérisé, regjistruar né Regjistrin Tregtar t& mbajtur nga Qendra
Kombétare e Regjistrimit, me numér unik identifikimi (NIPT) K72301452S, me seli né
adresén Rruga Papa Gjon Pali Il, Nr.3, Tirang, e pérfagésuar né kété Kontraté nga
Drejtor i Pérgjithshém Znj. Mirlinda Karganaj, kétu e né vijim referuar si “Autoriteti
Kontraktor” ose “Porositési” nga njéra ang,

dhe
Bashkimit té operatoréve ekonomiké:

“Advanced Business Solutions-ABS ” Shpk themeluar sipas ligjeve té Republikés sé
Shqipérisé, regjistruar né Regjistrin Tregtar t&¢ mbajtur nga Qendra Kombétare e
Regjistrimit, me numér unik identifikimi t& subjektit (NUIS) K 21710002 J, dhe adresé
respektivisht Rruga “Papa Gjon Pali II", H-1, Nr.19 Tirang, té pérfagésuar né kéteé
Kontraté Z.Gerond MEGE

“R&T"” Shpk themeluar sipas ligjeve t& Republikés s& Shqipérisé, regjistruar né Regjistrin
Tregtar t& mbajtur nga Qendra Kombétare e Regjistrimit, me numér unik identifikimi té
subjektit (NUIS) J61901094G, dhe adresé respektivisht Rruga”Luigj Gurakugi,Pall 89,Kati
10 Tirang, té pérfaqésuar né kété Kontraté nga Renis Tershana :

qé mé poshté do té quhet “Kontraktori” ose “Ofruesi i Shérbimit”, nga ana tjetér.




Baza Ligjore: Ligji Nr.9643 dt.20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM Nr.
914, dt.29.12.2014 “Pér Rregullat e Prokurimit Publik”, Kodi Civil i Republikés sé&
Shqipérisé.

1.1

[

1.3

1.4

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni 1.
Qéllimi

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té& zbatohen pér kryerjen e
Punéve t& prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e
Kodit Civil Shqiptar do t& zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita
té Kodit Civil jané rishprehur né KPK me qéllim q& té rrisin transparencén e
kushteve té kontratés. Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé
ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né& ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané
rishprehur né KPK me qéllim qé& té rrisin transparencén e ligjit & rregullon
prokurimin publik. Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé
ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat,
detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té& zbatohen deri né até masé gé t& mos léné ménjané kushtet ose
dispozitat e parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Veganta té Kontratés (KVK). Né
rast se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2
Vlera e Kontratés

Vlera totale e kontratés éshté:

- 36,225,000 (tridhjeté e gjashté milion e dyqind e njézeté e pesé mijé ) leké pa
tvsh,
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Neni 2,
Pérkufizime

2.1 "Preventiv total” do té thoté volumet e punés te dhéna ne projekt te cilat jang
orientuese, plotésuar me ¢gmimin total té pércaktuar gqé éshté pjesé e Ofertés né njé
kontraté me celsa ne dore.

2.2 “Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punés te dhéna ne projekt shogéruar me
cmimet per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertés né njé kontraté me
punime ne matje.

2.3 "“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data qé Punét duhet té pérfundojné sig
éshté shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve, e vértetuar nga enti prokurues.

2.4 “Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit q& pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkéngjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé
pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti.

2.5 "Cmim kontrate” do té& thot€ ¢mimi qé& i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér
zbatimin e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

2.6 "Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se
Punét jané mbaruar. :

2.7 ‘"Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e papérfunduar né pérputhje me
kontratén.

2.8 “Data e hyrjes” do té thoté data qé& Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

2.9 "Data e fillimit" éshté pérfshiré ne Té dhénat e kontratés. Ajo éshté data kur
kontraktori do té filloje punimet e ndértimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit
“do te jete dita né té cilén do té paguhet paradhénia.

2.10 "Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit t& sjella pérkohésisht né
kantier pér realizimin e Ndértimeve.

2.11 "Materiale” do t& thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té
pérdorura nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

2.12 "Objekt i kontratés” do té thoté t& gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas
kushteve té kontratés.

2:13 “Palé(t)" do té thoté nénshkruesit e kontratés.

,H K
19(:} ti" do té thoté personi i emeruarr(w a ”%‘?egjl ontraktor qé éshté
trakéor.
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2.15 "Autoritet Kontraktor" do & thoté Autoriteti Kontraktor ge éshté pjese e késaj
kontrate dhe gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret
ka kuptim té njéjté me até te pérkufizuar ne ligj.

2.16 "Kantier” do 1& thoté vendi fizik i Punimeve.

2.17 "Raport i inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit qé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té
sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

2.18 "Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm,
qé furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

2.19 "Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

2.20 “"Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose & pérséritur. Standarte té tilla
pérdoren si rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se
materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

2.21 "Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndértimit t& pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, qé jané t&é nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

2.22 "Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori té€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit
duke pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e
tenderit.

Neni 3.
Hartimi | Kontratés

3.1 Njoftimi i ofertés fituese do té& shérbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila
duhet té firmoset brenda afatit t& shprehur né dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés
duke sanksionuar té gjitha marréveshjet midis paléve.

Neni 4,

Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaley

4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme_‘kvgj)‘:jya't

nése zbulen.se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet:e korttiptu
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4.2

4.3
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5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent
ose ent gé ka marré pjes¢ né pérgatitien e dokumentave té tenderit pér kété
prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor t& inspektojé llogarité dhe regjistrat
qé kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t'i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve
té eméruar nga Autoriteti Kontraktor,

Neni 5.
Informacioni Konfidencial

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet t& mbajné né& konfidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje
me kontratén.

Kontraktori mund t'i japé& nénkontraktorit dokumenta té tilla, t&¢ dhéna ose
informacione té tjera qé& merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar qe
nénkontraktorin té zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori
duhet té pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktorin njé dispozité qé& premton
ruajtjen e konfidencés sig¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6.
Prona Intelektuale

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e
pronés intelektuale t& siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t& kontratés do t'i
pérkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas
perfundimit t& kontratés, duhet t'i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet
dhe t& dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat,
llogaritiet dhe regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose
pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé
kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t'i pérdori pér qéllime qé
s'’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet t& garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia per
shkelje t& té drejtave t& pronés intelektuale, q& mund té dalin nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje
me ndonje shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimif Kotitiatés ose
imi i materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrﬂjtu‘r et§ FGE‘Q' uar

kontraktorl duhet t'i jape Autorltetat Kontraktor té gjlthampr valdhe
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

9.1

10.1

Neni 7.
Origjina e Materialeve

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre qé
mund té jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté t& Asamblesé sé Pérgjithshme té
Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pé&r géllime verifikimi “origjing” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar
ose prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose
mbledhjes s& mjaftueshme t& komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né
tregli q& éshté mjaft i ndryshém né karakteristikat bazé ose né qéllim apo pérdorim
nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit q&
furnizon me materiale.

Neni 8.
Vendimet e Drejtuesit té Projektit

Drejtuesi i projektit do 1& vendosé pér géshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té
tierét pérveg zgjidhjen e mosmarréveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit
duhet t& njoftojé kontraktorin p&r delegimet e béra apo t& revokuara.
Neni 9.
Komunikimi
Cdo komunikim midis paléve duhet t& béhet me shkrim.
Neni 10.

Bashké&punimi né Kantier me té Tjerét

Kontraktori duhet t& bashképunojé dhe t¢ ndajé kantierin me firma té fjera,
autoritete publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor sig kérkohet dhe
pérkufizohet né Grafikun e realizimit te punimeve

Neni 11.

Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor
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11.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési t& kompensojé kontraktorin pér démtime e
pajisjeve t& kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit
Kontraktor ose té projekteve té& Autoritetit Kontraklor me perjashtim te rastit kur kéto
te fundit, kishin gabime te dukshme ge mund te ishin konstatuar lehtésisht nga
kontraktuesi.

Neni 12,
Raporti i Inspektimit t& Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12 1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet
e béra né raportin e inspektimit té kantierit.

12.2 Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar
natyrén dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e
pérgjithshme dhe lokale gé& mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13.
Kontraktori qé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet t& kryej¢ dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet
teknike té paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, t& dhéna, planimetri ose
aspekte té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me
pérjashtim té rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte
véne re dhe ta kishte reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e
tenderit. Nése gjaté ekzekutimit t& kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve
ose standarteve, kéto ndryshime do t& zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga
Autoriteti Kontraktor.

Neni 14.
Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té filloje zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe
duhet t'i mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.
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Neni 15.
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Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngrities se Kantierit.

152 Kontraktori duhet t& paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i
projektit pér shayrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16.
Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési pér siguring e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do t& sigurojé kantierin né menyré té tille qé t& minimizojé démtimet e
mjedisit. Pér shembull, ai duhet t& kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té
reduktoje¢ humbjen dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese 1é
ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té
tiera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17.
Zbulimet

17.1 Gdo gj&¢ me interes historik ose me vleré 18 konsiderueshme e zbuluar papritur né
kantier do t& deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori
duhet té njoftojé drejtuesin e projektit per ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké
udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén e administrimit t& objekteve.

Neni 18.
Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi té drejtén e disponimit t& kantierit kontraktorit né
datén e hyrjes t& shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese
té kantierit nuk jepet brenda datés sé hyfjes per kantierin ose asaj pjese té kantierit
si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do t& konsiderohet se Autoriteti
Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit t& kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta
té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me shtyrjen e Afatit t& Mbarimit. Autoriteti
Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné procesverbal pér datén e hyrjes

Neni 19.

Raportimi i Grafikut t& Zbatimit

s lidhjes sé Kkontratés, kontraktori duhet ti paraqesé'drejtqesit-i_é
projeklit hjgéeagram plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, poroste,
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19.2 N& intervale t& skeduara rregullisht sig éshté aprovuar nga drejtuesi | projektit,
kontraktori duhet t& pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur ne ¢do
aktivitet dhe efektet e progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né
sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20.
Paralajmérimi né Kohé

201 Kontraktori duhet t& paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e
mundur pér ngjarje dhe rrethana specifike gé¢ mund té ndodhin né té& ardhmen apo
qé mund té ndikojné negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésing e
punés dhe vonesén né afate.

Neni 21.
Kontrolli i Cilésisé

21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés per kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e
kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t'i paraqesé drejtuesit té projektit njé plan
pér kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe te njoftojé
kontraktorin pér defekte q&¢ mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré qé t& jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet t& korrigjojé defektin
brenda afatit t& parashikuar né njoftim.

Neni 22.
Defektet e Pakorrigjuara

22 1 Nése Kkontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé& specifikuar né
njoftimin pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise
koston e korrigjimit t& defektit dhe kjo shumé do t& mbahet nga ¢do pagesé qé i
duhet béré kontraktorit deri sa defekti té& korrigjohet. Dashtimi pér t& korrigjuar
defektin brenda njé afati t& arsyeshém pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye
mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23.

Pérgjegjésité e Autoriteti Kontraktor
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nga ¢do person i punésuar/ kontraktuar nga Autoriteti  Kontraktor, pérveg
kontraktorit.

(h) démtim t& Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate mase qe lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24.
Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do & jeté pérgjegjés per
démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim t& pasurisé, dhe pasuri té tjera
dhe qé nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25.
Sigurimi

261 Kontraktori duhet t& sigurojé objektin, me emra té pérbashkét & Autoritetit
Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit
t¢ plote, né shumat e shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve,
pajisjeve, materialeve, humbje ose démtim t& kantierit ose pronave té tiera né
kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve 1€ treta.

25.2 Polica e sigurimit do t& dorézohet tek drejtuesi i projeklit pér aprovim brenda 30
ditéve pas shpallies sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé
kompensimin e kérkuar pér t& kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése
kontraktori déshton t& sigurojé policén e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e
anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund té vendosé t& zgjasé periudhén e
paraqitjes té policés sé sigurimit ose té bejé veté siguracionin dhe té zbresi koston
e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund t& ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26.
Testimet dhe Inspektimet

261 Kontraktori duhet t& b&jé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financopﬁi@ré_sig;\ht

nga kontraktori brenda gmimit té kontratés // 3 oag \

26.2 AW}@@@ or me shpenzimet e tij, ka té drejté & ndjeke testimet dfiefose
in§peklimet N |
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26.3

26.4

26.5
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27.2

28.1

29.1

ato 1& kontraktorit, kontraktori duhet t& sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té
ndjekur kéto testime dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund ti kérkojé kontraktorit te béjé testime ose
inspektime shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér
té verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés.
Autoriteli Kontraktor do t& mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve.
Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé& kontraktorit, Autoriteti
Kontraktor do t& bjeré dakort t& ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do t& refuzojé ¢do punim gé nuk e kalon testimin dhelose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara
né zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga
cdo garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27.

Garancité

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té
papérdorura dhe té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né
projekt dhe materiale, me pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontrate.

Me pérjashtim t& ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton
se materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i
kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte
normale pérdorimi, pér kushtet q&¢ mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28.
Cmimi i Kontratés

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné
nga gmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29.

Kushtet e Pagesés

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té
ifi & kontraté.




29.2

29.3

20.4

29.5

29.6

30.1

30.2

31.1

Me pérjashtim t& rasteve kur parashikohet me njé dispozité tjetér né kontratés,
pagesa do t& béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té
ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshte dérguar pér
publikim njoftimi i kontratés dhe i pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim t& rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té
drejté t& marré pagesa periodike gjate progresit t& zbatimit té projektit. Grafiku i
pagesave periodike do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé¢ pagesé e
parashikuar, kontraktori duhet té paraqesé njé deklarate me situacionin e muajit tek
drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut éshté pérmbushur.
Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke hequr
shumén e grumbulluar t& verifikuar mé paré, si dhe shumen e pagesés paraprake té
papaguar dhe ¢do shumé t& mbajtur né pritje t& korrigjimit t& njé defekdi.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe
duhet té verifikojé shumén gé duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune
nga data q& kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike
pér Punét do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut
té zbatimit &shté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita q& fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit
Kontraktor.

Neni 30.
Vonesa né Bérjen e Pagesés

Shpérblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né
kamatén e arritur nga data e fillimit te vonesés s¢ debitorit (Autoriteti Kontraktor), né
monedhén zyrtare t& vendit ku do t& béhet pagesa. Pérgindja e kamates
parashikohet me ligj. Né fund t& ¢do viti kamatat e arrira i shtohen shumés totale,
mbi t& cilén éshté béré llogaritja e tyre.

Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje
dem. Nése kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se

kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet t& paguajé pjesén e mbetur té

Neni 31.

Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve __x
Nése pas datés s& nénshkrimit t& kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhérese,
urdhér ose_ roceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shaipérisé hyn né fudqi,
nxir’Zk‘Q_sea iyshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose
cmjifaife KoRtrates\kushtet ose gmimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa

gﬁ\fék.torijé_‘s}hté'{;éi uar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.




32.1

32.2

32.3

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

Neni 32.
Forca Madhore

Kontraktori nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontratés,
démeve té likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén
qé vonesa né zbatim ose ndonjé déshtim tietér né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés, vijné si pasojé e ngjarjeve té Forces Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t€
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk
kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, ofté né kapacitetin e tij sovran ose
kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime
té karantings dhe embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé
menjéheré Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té
ndryshme, kontraktori duhet t& vazhdojé t& zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né
masén praktikisht t& arsyeshme dhe duhet t& kérkojé te gjitha mjetet e arsyeshme
pér zbatimin qé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33.
Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té filloj¢ zbatimin e
kontratés menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort per zgjatje té afatit té kontratés,
ka té drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né
dorézimin e punés brenda Afatit sé Dorézimit t& Ploté te specifikuar né kontrate.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé& duhen
paguar nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tille Autoriteti Kontraktor
duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do t& jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, ne rastin e Forcés
Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té& jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té
tiera né se &shté né interesin publik pér ta bére k&t Ne rast se kontraktori ndeshet
me kushte qé& pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar ]
dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né_fugi me njé
amendament me shkrim t& kontratés té nénshkruar nga Autcy&(éti'f}(b-_uy tor dhe

Neni 34.




Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34 1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do t& llogariten me
tarifat e méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shume se 6 muaj, tarifa ditore do té
jet& 4/1000 & vlerés korresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total |
kontratés, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% & vlerés sé
kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo me shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té
jeté 2/1000 té vlerés korresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i
kontratés, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 26% té vierés sé
kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 t& vlerés korresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i
kontratés, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% t& vilerés sé
kontrates.

Neni 35.
Negociatat dhe Amendamentet

351 Palét nuk do t& negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té
kontratés qé do té& ndryshonte dukshém kushtet gé pérbejné bazén e pérzgjedhjes
s& kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do te jeté i viefshém pa géné
me shkrim, me datg, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé
pérfagsues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Gdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet q& mund té béhen nga palét
sipas kontratés duhet t& béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé
pérfagsues i autorizuar i palés q& bén keété doréhedje dhe duhet t& specifikojé té
drejtén dhe masén né té cilén ajo Iéshohet.

Neni 36.
Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e ko/ntr__z;tgés. Gdo
amendament i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosu “nga - Ratoriteti
Kontraktor_dhe kontraktori. / i
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37.2

38.1

38.2

Autoriteti Kontraktor né gdo kohé, mund té porosisé kontraktorin t& béjé ndryshime
brenda qéllimit t& pérgjithshém té kontratés ne secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

Pérpara se & kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té
bien dakort pér ¢do rritie ose ulje 1& ¢mimit t& kontratés dhefose ndryshim né
grafikun e zbatimit ose pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e
ndryshuar duhet & materializoj¢ amendamentet e marréveshjes. Autoriteti
Kontraktor nuk ka té drejté t& nxjerré pretendime pér pajtimin me ndryshimin e
porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e marrveshjes.

Ndryshimi i porosisé nuk do te jete i viefshém nese nuk formalizohet sipas
kérkesave te Nenit 35 te kétyre kushteve te pérgjithshme.

Neni 37.
Preventivi pér Njési ose né Total

Kontrata do t& pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shume
totale ose njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontrate me ¢mim njésie. Nése
éshté njé kontraté me ¢gmim njésie, preventivi pér njési do t& pérmbajé volumet e
zérave té ndértimit, instalimin, testimin dhe komisionet & béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do t& pérdoret pér té llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktori
do té paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé
punimesh.

Neni 38.
Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

Kontraktori duhet ti kérkojé drejtuesit t& projektit t'i léshojé nj¢ certifikaté pér
mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a béjé kété sapo te vendosi se
Punimet jané& mbaruar plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané perfunduar plotésisht, drejtuesi
i projektit do ti japi udh&zime me shkrim kontraktorit qé specifikojné " Zéral
. . -:.a{!a/"\i;:‘ 7,




38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet té korrigjohen para
se té léshohet certifikata.

Neni 39.
Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nese:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né
kontraté ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose, '

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t'i japi kontraktorit 15 dité t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim
kur ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligishme, rast né te
cilin ndérprerja do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40.
Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né g¢do kohé nése kontraktori
falimenton ose b&het i paafté t¢ paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet ti japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41.
Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té& ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky
veprim duhet ndérmarré pér t'i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet t& paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara
dhe t& kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t'i paguajé kontraktorit démet e
shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés s¢ démeve,
kontraktori do té kérkohet t& ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér te
minimizuar démet.

Neni 42.




42.1 Nj¢ nénkontraté do t& jeté e viefshme vetém nése éshte né formén e njé
marréveshjeje t& shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese
té detyrimeve té kontratés sé tij njé pale té treté.

42 2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktoj¢ pa aprovimin paraprak me shkrim té
Autoritetit Kontraktor.  Kontraktori duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktor pér
elementet e kontratés qé nénkontraktohet dhe dokumentacinin qé provon aftésiné e
nén-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet t& lajmérojé kontraktorin pér vendimin e
tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo
jo até.

42.3 Gdo nénkontraktor duhet te keté te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas
Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikoj¢ pagesa direkie tek
nénkontraktori pér punét qé do té kryejé

42 4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga
sjellja e nenkontraktorit.

Neni 43.
Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44.
Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet i dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

442 Shuma e sigurimit te kontratés duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim
pér cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té
tij sipas kontratés.

44.3 Sigurimi i kontratés do t'i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sé
marrjes né dorézim té& punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té
mbahet deri né pérmbushjen e kénagshme t& detyrimeve té garancisé.

Neni 45.

Baza Ligjore

45.1 Kontrata do t& rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqipta




Neni 46.
Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet t& béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose ne lidhje me kété
marrveshje me negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarréveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes s& marréveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqgi sipas
legjislacionit t& Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47.
Pérfaqésimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet t& emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do
t& jeté pérgjegjes, né emér té palés, pér marjen e komunikatave dhe pér
pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura me ekzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet t& lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né
emérimin e pérfagésuesit t& palés. Né se njéra palé déshton 1é lajmérojé, duhet té
marri pérsipér ¢do humbje té shkaktuar nga déshtimi pér t& dhéné njoftim té
mjaftueshém.

47.3 Palét mund t& emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér te
pérfagésuar palén né veprime ose veprimtari t& vecanta né té cilin rast njoftimi me
shkrim duhet dhéné dhe duhet t& pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagésuesit.

Neni 48.
Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet t& béhet me
shkrim né& adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49.

(D‘.P .L,R’i S
Llogaritja e Afateve 3 A %
(féﬁ
49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendg ;ke\{‘;"ﬁ péfashtim  kur
parashikohet ndryshe. ﬂkv:;%} ‘\@M’.’

&
ey e/




KUSHTET E VECANTA
Punét - Procedura e Hapur

Kushtet e veganta t&é Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
Né& rast se ka mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojné Kushtet e

vecanta té kontratés.

Neni 1.
Pérkufizime

Autoriteti Kontraktor éshté Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit.

“Konlraktori® 8shté “Advanced Business Solutions-ABS" Sh.p k. dhe "R&T" Shpk

Neni 2.
Sigurimi i Kontratés

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej ( 10% (6 vierés sé ofertés) duhet té ofrohet
nga kontraktori pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t'i léshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit
sipas skedarit t& méposhtéem:

Neni 3.
Drejtuesi i Projektit
3.1 Ndjekés té Projektit do té jeté: “DEA STUDIO” & “ALBESOL” SH.P.K.

Supervizimin nga bashkimi i shoqérive:

o Dea Studio (Nipt: K31512110L)
Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat -
Binjake, Kulla 1, Kati 3 /e
Email: info@dea-studio.com
Inxh punimesh. Ibrahim Emiri
Perfaqgesues ligjor : Ervin Tagi

~& o Alesol (Nipt: 1L42307014K)

oAdresalIRANE Njesia Bashkiake nr. 1, Rruga e Elbasanit, Pallati Teuta
Oﬁi:‘-KPnEgtTﬁQﬁ ati 1




Email: b.saraci86@gmail.com
Inxh punimesh. Xhovan Reveli
Perfagesues ligjor : Bekim Saragi

Neni 4.
Kantieri

41 Kantieri i Punéve do té jeté (Pérshkrimi i sakté i vendndodhjes sé objektit q& do
t&¢ realizohet): Sikurse parashikohet tek Termat e Referencés
(bashkangjitur késaj)

Neni 5.
Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do ti jepet leja pér té hyré né kantier me: Me nénshkrimin e
késaj kontrate.

Neni 6.
Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté
siguracion qé mbulon deri né shumeén prej:

a. Pér demtime ose humbje t& Punéve dhe Materialeve:

b. Pérdamtime ose humbje té Pajisjeve:

c. Pérdéemtime ose humbije té pasurisé pérveg Punéve, Materialeve dhe

Pajisjeve:

d. Pér demtim personal ose vdekje t& personave né kantier:

Neni 7.
Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:
Supervizimin nga Bashkimi i Shogérive “DEA STUDIO" & “ALBESOL” SH.P.K.

Me ndjekés kontrate pér secilén palé:
Pér AKSHI:

¢ Algert Gjeka

e Edrin Dhroso

Pér Operatorin Ekanomik:

";\‘E'ﬁ“« ér A.B.S. Drejtues Teknik  Elvis MEGE

5S¢
e c;.»!oas_if?s{,ﬁ R&T Drejtues Teknik Leonard NANO




Sikurse parashikohet tek Termat e Referencés (bashkangjitur késaj)

Neni 8.
Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té gmohet si njé
X Kontraté me ¢mim Njésie t& bazuar né ¢gmimet e njésisé¢ té shprehura né
Preventivin né Njési
a  Kontraté me Shumé Totale

Neni 9.
Grafiku i Pagesés

9.1Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtem: Sikurse parashikohet tek
Termat e References (bashkangjitur késaj)

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda 30 ditéve nga data qé kontraktori paraget
njé dokument q& deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt Ky i
konfirmimit t& dokumentit nga drejtuesi i projektit. ~Nése éshté léneé e
paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté ALL. Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do
b&het me monedhén Shqiptare.

9.4 Te dhénat bankare

9.5 Advanced Business Solutions-ABS
IBAN:AL83 2051 1258 4264 21CL PRCL ALLV
NR.Llogarie : 425426421
Banka Kombetare Tregtare-BKT

Neni 10,

Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar,
kontraktori nuk do t& marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do t& paguhet brenda

ditéve nga marrja e sigurimit te kontrates. E
e —
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Neni 11.
Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta t& méposhtme do t& zbatohen pér kryerjen e pageses sé
shérbimeve té lidhura

Neni 12.
Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike t& garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé
poshié

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Neni 13
Té Ndryshme

451 Kjo Kontrate do t& hyje né fugi né datén e nénshkrimit nga palét dhe mund t&

ndryshohet vetém me miratimin me shkrim nga té dy Palét.

452 Kjo Kontraté do té rregullohet, interpretohet dhe zbatohet né pérputhje me
ligiet e Republikés sé Shqipérisé.

45.3 Kjo Kontraté hartohet né 5 (pesé) kopje, ku 3 (tre) kopje jané pér Autoritetin
Kontraktor dhe 1 (njg) kopje pér Kontraktuesin. Cdo kopje ka té njéjtén
pérmbajtje dhe té njéjtén vieré ligjore.

45.4 Keésaj Kontrate i bashkéngjiten si pjesé integrale:

o Specifikimet Teknike
e Formulari i Cmimit t& Ofertés
e Formulari i Sigurimit te Kontratés

Autoriteti Kontraktor Kontraktuesi

Agjencia Kombétare té Shoqérisé sé Advanced Business Solutlons-,_ W]

Informacionit (AKSH ABS SHL )‘ | \




