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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KOMUNA FRATAR
Nr%éé prot Fratar, me 25/08/2014

KONTRATE STPERMARRJE:

“Ndertim kopshti 1 kat Fratar, Komuna
Fratar, Mallakaster”.

PALET:

INVESTITORI: KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER .

DHE

SIPERMARRESI: SHOQERIA “PESE VELLEZERIT” SHPK
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EPUBLIKA E SHQIPERISE
b KOMUNA FRATAR
Nr prot Fratar, me 25/08/2014

FORMULARI I KONTRATES

Titulli i Kontratés: "Ndertim kopshti 1 kat Fratar, Komuna Fratar, Mallakaster”
Kjo Kontraté &shté lidhur mé: 25/08/2014, midis KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER, tani e tutje

referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe Shogeria: “PESE VELLEZERIT” SHPK perfagesuar nga
administratori z. Shkelqim DULLA, ne vijim i quajtur « Kontraktor i ».
Menjéheré pasi Autoriteti Kontraktor paraqet njé kérkesé pér Realizimin e Punéve, duke i'u referuar
Prokurimit (objekti) “Ndertim kopshti 1 kat Fratar, Komuna Fratar, Mallakaster”.
Menjéheré pasi Kontraktori, me ang t& ofertés sé tij, me daté 13/08/2014 bie dakord (€ realizojé Punét, ashtu
si¢ jané t€ specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— kété Formular Kontrate

—  Formularin pér Ofertg, té paraqitur nga Ofertuesi

— Kérkesat e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit

— Programin Pérfundimtar dhe Specifikimet Teknike

— Preventivin e Kostove

— Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés

— Kushtet e Vecanta t€ Kontratés

— Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor

— Formularin e Sigurimit t€ Kontratés
Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérb&jné pjesé integrale t& késaj Kontrate. Menj€her€ pasi

Autoriteti Kontraktor pranon Ofertén nga Kontraktori, né njé shumé prej 8.594.244 (Tete Milion & Peseqind
E Nentedhjete E Kater Mije E Dyqind E Dyzete E Kater) leke me T.V.Sh pér realizimin e Punéve;
Palét bien dakort si mé poshté:

1.  Kontraktuesi duhet t& paragesé njé Sigurim Kontrate né shumén prej: 859.424 leke dhe né formén e:
garanci sigurimi, né ose pérpara datés sé shprehur né Njoftimin e Fituesit.

2. Kontraktuesi &shté i detyruar t& kryejé Punét pér Autoritetin Kontraktor, si¢ kérkohet n€ két€ Kontraté.
3.  Autoriteti Kontraktor &sht& i detyruar t& paguajé pér Punét, né shumén e parashikuar né két€ Kontraté.

4. Né kété Formular Kontrate, fjalét dhe shprehjet do € kené t€ njéjtin kuptim q€ i ngarkohet atyre né
Kushtet e Kontratés.

5.  Palét e késaj Kontrate kané pérgjegjési pér moszbatim ose zbatim t& papérshtatshém € detyrimeve (€
tyre kontraktore dhe pér démet e shkaktuara secilés nga moszbatimi i detyrimeve, q€ jané subjekt
kompensimi, né pérputhje me Kushtet e Kontratés.

Sot, mé daté: 25 /08/2014 palét bien dakort pér nénshkrimin e kétij Formulari Kontrate.

Auutoriteti Kontraktor Kontraktuesi

KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER Shogeria: “PESE VELLEZERIT” SHPK
Emri dhe fir Emri dhe firma e Pérfagésuesit

Astrit SEID Shkelqim DULLA ~ —

i
i

Vula: Vula: ! %
Audresa: Adresa: i W'L)‘?
Tel: Tel: s -
; PESE VELLEZRIT
£ SH.P.K
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Neni 1:
Palet kontraktuese
KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER, e perfagesuar nga Kryetari z. Astrit SEJDINAJ, ne vijim 1
quajtur Autoriteti Kontraktor.

Dhe

Shogeria: “PESE VELLEZERIT” SHPK, perfagesuar nga Administratori i shogerise z. Shkelgim
DULLA, ne vijim i quajtur Kontraktori.

Neni 2:
Objekti i kontrates
Kjo kontrate lidhet per realizimin e punimeve me objekt “Ndertim kopshti 1 kat Fratar, Komuna

Fratar, Mallakaster” ne KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER.

Neni 3:
Vlera e kontrates
Vlera totale e objektit eshte 8.594.244 (Tete Milion E Peseqind E Nentedhjete E Kater Mije E Dyqind E
Dyzete E Kater) leke me tvsh, e fituar nga Kontraktori ne tenderin e organizuar nga Autoriteti
Kontraktor KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER.

Neni 4:
Pérkufizime

- “Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar
me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne dore.

- “Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per
njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

- “Afatii realizimit te punimeve” do té thoté data q¢ Punét duhet té perfundojné sig éshté shprehur
né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

- “Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbshet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té g]ltha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢cdo dokumenti.

- “Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e ploté
dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

- “Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

- “Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.

- “Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

- “Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur Sipermarresi do té
filloje punimet e ndertimit.

- "Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

- “Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t&€ konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve. ’

- “Objekt i kontratés” do té thoté té g]1tha Punet qé kontraktori- dﬁ_—ie s;guﬁo]gﬁpas:kmht'éve té
kontratés. i )
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- “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

- “Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor gé eshté @;gjeg%dy/

administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

- “Autoritet Kontraktor” do té thoté¢ Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe qé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qe pérdoret ka kuptim té njéjté me ate te
perkufizuar ne ligj.

- “Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

- “Raport i inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit qé
pasqyrojne informacion/faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé
kantierit.

- “Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé furnizon
Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

- “Kontraktori” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

- “Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém standartizimi pér
zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose
pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i
pérgjigjen géllimit.

- “Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit t& pérkohshme, té ndértuara e instaluara, qé
jané t& nevojshme pér zbatimin e punimeve t€ ndértimit.

- “Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t&¢ gérmojé, ndértojé,
riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke pérfshiré
shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 5:
Data e nenshkrimit te kontrates, fillimit i punimeve dhe afati per perfundimin e punimeve
Sot me date 25/08/2014 nenshkruhet kjo kontrate sipermarrje ndermjet Autoritetit Kontraktor dhe
Kontraktorit.
Data e fillimit te punimeve brenda 5 dite nenshkrimit te kontrates.
Afati per perfundimin e punimeve eshte 30 Dite nga fillimi i punimeve.

Neni 6:
Garancia e punimeve
Garancia e punimeve eshte 12 muaj. Periudha e garancise se punimeve fillon nga data e kolaudimit te
punimeve dhe perfundon brenda 12 muaj. Ne perfundim te periudhes se garancise se punimeve:
Autoriteti Kontraktor, Kontraktori, Mbikqyresi i Punimeve dhe Kolaudatori bejne kontrollin
perfundimtar te punimeve dhe nese nuk ka difekte te punimeve, leshojne Certifikaten Perfundimtare te
Marrjes ne Dorezim te Punimeve.

Neni 7
Perfaqesuesit e Invesitorit
Nga ana e Autoritetit Kontraktor do te vendosen si perfagesues prane Kontraktorit persona te autorizuar
prej Kryetarit te Autoritetit Kontraktor te cilet do te jene me cilesine e meposhtme:
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Hartimi i Kontratés \Z, s L ey
Njoftimi i ofertes fituese, sherbeu pér hartimin e kontratés midis paléve. \&i, " AR oy
Egzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés duke Sélnksmnum &
gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 9
Praktikat e Korrup{:ra, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve
Autoriteti Kontraktor mund t'i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése zbulon se
Kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné veprimet e pérshkruara
né dispozitat e Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Neni 10:
Informacioni Konfidencial
Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori duhet t& mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat, té dhénat dhe
informacionet e tjera té€ dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.
Kontraktori mund t'i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, té dhéna ose informacione té tjera qé merr
nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar qe nénkontraktorin té zbatojé punén e tij sipas
kontatés.

Neni 11:
Origjina e Materialeve

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre gé mund té jené pércaktuar
né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Neni 12:
Vendimet e Drejtuesit té Projektit
Drejtuesi i projektit do t& vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét pérveg
zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé kontraktorin pér
delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 13:
Komunikimi
Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 14:
Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té kontraktorit
deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té projekteve té Autoritetit

Kontraktor.

Neni 15:
Kontraktori qé Kryen Punimet T

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbaro;e Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té paraqitura né
B 56V ’

dokumentat e tenderit.
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specifi li('torl nuk mban pérgjegjést per gabimet n¢ projekt, t& dhéna, planimetri ok;g-;aspektéiﬁ‘e‘f]
pecifikimeye teknike, té dhéna nga Autorite i Kontraktor o, T 7/
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Kodet . : e T
dhe standartet q¢ do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tendgrit. éS(.?Lﬁ}ﬁfé

egzekutimit 4 q : 5 s e Sl A
gzekutimit s kontratés, ka ndryshime né zbatinmun € kodeve ose standarteve, kéto ndryshime-do té

zbatoh . b o e s e
€N vetém pasi té jené aprovuarnga Autoriteti Kontraktor.

A Neni 16:
Kontraktops o o Ekzekutimi i I’unin}eve o
by mbaro'--rl dul}et té fillojé zb.ah-r.nm e lfothratés.brenda 5 .dlt.e nga l}enshknml
j& Punét brenda Afatit té Mbarimit 30 dite nga fillimi i punimeve.

t te kontrates dhe duhet

Neni 17:
Ngritja e Kantierit
K .
szztrallzton mban pérgjegjési per projektin e Ngritjes se Kantierit.
1 5
% i tC:‘ﬁrl duhet té paraqesé (& gjitha planet per Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i pro
qyrtimin ghe miratimin e tij.

jektit pér

Neni 18:
o . . Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
Kon tratos-rl do .t.e r.nba]é' .Pérg]'e.gjé'si pt’a:r siguriné e t§ gjitha akti'vi‘tet‘evg né kan.tier. R )
eonscli e 1 do te sigurojé kantierin né mé}*«yré té tillé gé te minimizojé démtimet e rr}]ed‘lsﬁ. Ai dgh('et té
Substancanerg]mef, ujin dl}e burlllne Fé‘l tjera, t¢ reduktojé humbjen dhe t€ rnin'umzo]é pérdonmm e
SubstanCaV(f Yarferuese té .ozomt, clirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe
té tiera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 19:

.. Zbulimet
Cdo gj& ; o . . : } . ’
e interes historik ose me vieré té konsiderueshme e zbuluar papritur ne kantier do té

dekl
ehlarokieyy per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet té njoftojé drejtuesin e

rojekti % ; .
{: 4 nJ1ein :;t Pér ndonjé zbulim té tillé dhe t ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén ¢
Trimit t& objekteve.

Neni 20:

Ausitorit Disponimi i Kantierit
© &3 Kontraktor duhet t'i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes té
tierit nuk jepet brenda datés sé

il;lf]reesh;r _né dok‘un}entat e ten.der‘it. Nése disponimi i ndonjé pjese t& kan
fesrel derer kantierin ose asaj pjese té kantierit sif; parashik.ohet né dokumentat e tenderit, c%o. té
e drejta <> het se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit1 lind

té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti

Kontr
ntral< ¢~ dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e hyrjes.

. Neni: 21:
y Raportiniiil Grafikut t& Zbatimit
Menjehes 5 e N :Re-ngﬂi\i.-fa Ao e e G ¢ ot
& pas lidhjes sé kontrates, kpgtrak;_qn duhet t'i paraqgese d1'e]tg§_§gff_te:pm_}ekﬁi—;n]e=pr@gram

lani g& g gl . ;
i Eregon metodat e érgjiths_l:\me', rr;e.g'ull;fmet, pgrosité, afatet dhc.? rr%gé; %}'itike pér aktivitetet e

Punime~_~
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Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, | n?ralj, by et\;t‘éi,i
pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e mgresﬁtn____p éfie /
mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve. \ S FRATAR /:1_"‘

Neni 22:
Paralajmérimi né Kohé
Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér ngjarje dhe
rrethana specifike qé¢ mund té ndodhin né té ardhmen apo qé mund té ndikojné negativisht né zbatimin
e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 23:
Kontrolli i Cilésisé
Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.
Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér defekte qé
mund té jené gjetur.
Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit té
parashikuar né njoftim.

Neni 24:
Defektet e Pakorrigjuara
Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér defektin
nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té defektit dhe kjo shumé
do t&¢ mbahet nga ¢do pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té
korrigjuar defektin brenda njé afati té¢ arsyeshém pérbén shkak pér zg]ldh]e kontrate pér arsye
mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 25:
Pérgjegjésité e Autoriteti Kontraktor

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté pérgjegjés pér:

(a) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligishme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérveg kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé qe lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 26:
Pérgjegjésité e kontraktorit
Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim personal,
vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé nuk mbulohen nga Autoriteti
Kontraktor sipas Nenit i mesiperm.

Neni 27:
Testimet dhe Inspektimet
Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto e
kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit té

kontratés :
Autoriteti Kontraktor me shpenzunet e t1], ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet. Neése
materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit, kontraktori duhet té

sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor per té nd]ekur kéto testime dhe ins {nne %
- - =501 “
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Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose pekt[ﬂ_{gxshtpsef.‘té)
paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér t& verifikuar se P Hnet j@n X énfdrm
specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do t& mbajé perg'ieg]em per ‘koston e;
kétyre testimeve. Gijithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktont A‘utomtgtl

Kontraktor do té bjeré dakort t&€ ndryshgjé grafikun. TAN )
Autoriteti Kontraktor do té refuzejé’¢cdo Punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose mspektmun ose nuk

éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.
As egzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta liroj¢ kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 28:

Garancité
Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, t& papérdorura dhe t€ modeleve té
fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me pérjashtim kur parashikohet

ndryshe né kontraté.
Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk

kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga
projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet ¢ mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 29:
Cmimi i Kontratés
Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet e ofruar
nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 30:
Kushtet e Pagesés
Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet né
Kontraté.
Pagesa do té béhet me monedhé Shqiptare.
Kontraktori ka té drejté té marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i
pagesave periodike do té jeté cdo muaj. Cdo fillim muaji Kontraktori paraqet per likujdim situacionin e

punimeve per muajin paraardhes.

Drejtuesi i projektit duhet t& kontrolloj¢ Punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet té verifikojé
shumén qé duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 10 ditéve pune nga data q¢ kontraktori paraqet
komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Pagesa e periodike pér Punét do té béhet brenda 10 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut t&
zbatimit éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 31:
Vonesa né Bérjen e Pagesés
Kontraktori ka te drejte te shtyj afatin e perfundimit te punimeve ne raste se Autoriteti Kontraktor nuk
paguan detyrimet financiare sipas situacionit te miratuar nga Mbikqyresi [ Punimeve.
Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né kamaten e arritur nga

data e fillimit te vonesés sé, dégup“fft’ (Autonten Kontraktor), né moneth_tgx_'g_te vendit ku do té
bé&het pagesa. Pérgindja e kamates pa;ashlkohet me ligj. Ne fundTE t& cdo viti kamatat e arrira i shtohen

shumés totale, mbi té cilén eshte bere llogaut}a e tyre




Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndm{] dém

(kontraktori) provon se ka pesuar nje demyme te madh se kamata ligjore, debitori] CAutoﬂljé‘q s f\trgg' tor)
duhet té paguajé pjesén e mbetur té demit \\ < K ’{:1\-; ot o

Neni 32: b - \l- LA 2
Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve
Nése pas datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose proceduré me
efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit, ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢gmimi i kontratés do té rregullohen né
até masé sa kontraktori éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 33:

Forca Madhore
Kontraktori nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén qé vonesa né zbatim ose ndonjé
déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e ngjarjeve té Forcés
Madhore.
Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t¢ kontraktorit dhe e
paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit
Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja,
térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti,
Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin Publik.
Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet té vazhdojé té
zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe duhet t& kérkojé té gjitha
mijetet e arsyeshme pér zbatimin qé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 34:

Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit
Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés brenda 5 dite nga nénshkrimit té saj.
Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té drejté té
kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatit sé
Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.
Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé duhen paguar nga shuma e
pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me
shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.
Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje t& afatit, né rastin e Forcés Madhore.
Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se &éshté né
interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né
kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun
dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet t& vlerésojé kérkesén.
Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fuqi me njé amendament me
shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 35:
Démet e leu]dueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve
Démet e likuidueshme pgryonesén né mbarimin e Pummeve do té ]loganten me tarifat e méposhtme
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b) Pér kontratat me periudhg zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa dltore do \té je’tﬁgZ/,lGﬂO té
mbetur pa u zbatuar nga cmimi total I kontlate&p’@y ;klo alerd do té

llogaritet minimalisht I‘?ZS% té vlerés sé kontratés.

vlerés koresponduese
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

¢) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 t&
vlerés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do t&
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 36:

Negociatat dhe Amendamentet
Palét nuk do t& negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do t& ndryshonte
dukshém kushtet qé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes s¢ kontraktorit.
Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me shkrim, me datég,
i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i autorizuar i kontraktorit dhe
Autoriteti Kontraktor.
Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet q¢ mund té béhen nga palét sipas kontratés duhet t&
béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i autorizuar i palés qé bén kété
doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 37:
Ndryshimi i Porosisé

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fuqi me pérjashtim kur
lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament i kontratés duhet t& béhet
me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé shtesa e
kontratés té mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal t& kontratés.
Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda géllimit té
pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi
Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort pér ¢do
rritje ose ulje t& ¢mimit t& kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose pérfundimit qé éshté
shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé amendamentet e marrveshjes.
Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur
pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e marreveshjes.
Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit mesiperm
te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 38:
Preventivi per Njesi ose ne Total
Kontrata do té PEIfShl]e njé Preventiv ne Total nése &shté njé kontraté me shumé totale ose njé Preventiv

per Njesi nése éshté njé kontraté me- gnﬁ;n n]e51e ‘Nese éshté njé kontraté me ¢mim njesie, Preventivi per
Njesi do té pérmbajé yolumet e zerave Ee ndértimit,. ‘instalimin, teshnun{me—kormsronét—qé“b‘éﬁe_fnga

kontraktori. N . B
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Preventivi per Njesi do té pérdoret pér té llogaritur ¢gmimin e kontratés. Kontrak{gy?do{{_té:?}i. &1 EE.}
sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh. W&\ 2o

/ Neni 39:
Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve
Kontraktori duhet t'i kérkojé drejfuesit té projektit t'i léshojé njé certifikaté pér mbarimin e Punimeve
dhe drejtuesi i projektit do t'a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar plotésisht.
Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit do t'i
japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet qé duhen

pérfunduar para se té léshohet certifikata.
Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit
njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet té korrigjohen para se té léshohet certifikata.

Neni 40:
Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t'i shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet t& paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t'i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té
Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet t& ndérmarré té gjitha veprimet e

nevojshme pér t& minimizuar démet.

Neni 41:

Nénkontraktimi
Njé nénkontraté do té jeté e viefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar me ané té
sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé pale té treté.
Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktor.
Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés qé nénkontraktohet dhe
dokumentacinin qé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet té lajmérojé
kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e
aprovon apo jo até.
Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjiellja e
nenkontraktorit.

Neni 42:
Transferimi i té Drejtave

Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 43:
Sigurimi i Kontrates
Brenda 30 ditéve nga marrja e njoftimit pér fitimin e kontratés, kontraktori duhet t'i dorézoje Autoriteti
Kontraktor sigurimin e kontrates né's.hg_.rﬁérif'-dhe_., formén e pranueshme si¢ specifikohet né kontraté.
Deshtimi pér té dhene sigurimin e kontrates né formén dhe né shumén e kérkuar brenda 30 ditéve do t&
rezultojé né anullimin e kontratés dhe humbjen e siguri__i__ﬁjl: té Ofertés té ko grpaé}étq_‘ri_t:;;
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Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompen 0

rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés: - \E=
Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sé em]es né- dm:ezm 'E(?
punimeve. Megjithaté, pesé (5) pefqmd e sigurimit do t& mbahet deri né pérmbus e Icenaqshme e

\"

detyrimeve té garancisé. ZEYTRAR

Neni 44:
Baza Ligjore
Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas ligjeve t& Republikés sé Shqipérisé.

Neni 45:
Zgjidhja e Mosmarrveshjeve
Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet ose
konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.
Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes sé
marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit t&¢ Republikés sé
Shqipérisé.

Neni 46:
Pérfaqsimi i Paléve

Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté pérgjegjés, né
emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura me
egzekutimin e kontratés.

Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e pérfagsuesit té
palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do humbje té shkaktuar nga
déshtimi pér té dhéné njoftim té€ mjaftueshém.

Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né veprime
ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té pércaktojé

shtrirjen e autoritetit té pérfaqsuesit.

Neni 47:
Lajmérimet
Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né adresén e

specifikuar né kontraté.
Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 48:
Llogaritja e Afateve
Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet ndryshe.

Neni 49:
Dizpozita Perfundimtare
Kontraktori, 5 dite para fillimit te punimeve duhet te njoftoj me shkrim KESH, ALBTELEKOM,

UJESJELLES KANALIZIM SHL.A, qe tepjene prezente me specialistet e tyre ne fillimin e punimeve apo
gjate zbatimit te punimeve kur punﬂnettkane te bejne me procese teknike specifike apo me levizjen e

materialeve ose objekteve te cilat jane ekskluzivitet I subjekteve te mesi
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Kesaj kontrate I bashkangjiten: Specifikimet teknike, preventive fitues I
Dokumentat Standarte te Tenderit.

hyn né fugi me nénshkrimin e saj nga palét.

Pasi u lexua dhe u gjet e rregullt, me vullnetin e lire dhe te plote, kjo kontrate u nenshkrua nga:

Per dhe ne emer te Autoriteti Kontraktor: Per dhe ne emer te Kontraktorit:
KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER Shogeria: “PESE VELLEZERIT” Shpk
Perfaqesuar nga etari: Fas Perfagesuar nga Administratori:

Astrit S AJ




KUSHTET E VECANTA

Punét - Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té méposhtme té x'Zémtxates do té plotésojné Kushtet e Pérgji 'ﬂsllme ( Jelu

rast se do té ndodhé ndonjé konflikt, dispozitat e méposhtme do té mblzotelt()}ne at})‘ te. Kushtgey té

Pérgjithshme. \& <, FRATAR &/

Neni1l: Pérkufizime N4 apLBE v

1.1  Autoriteti Kontraktor éshté: KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER. pelaly

1.2 Kontraktori éshté Shogeria: “PESE VELLEZERIT” SHPK

Neni2:  Sigurimi i Kontrates

2.1  Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér té
siguruar egzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t'i léshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém: Jo me vone se 30 dite nga marrja ne dorezim e punimeve, ku 5% e sigurise se
kontrates do te mbahet deri perfundimin e periudhes 12 muaj te garancise se punimeve.

Neni3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté: me Licence

Neni4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do t& jeté: “Ndertim kopshti 1 kat Fratar, Komuna Fratar, Mallakaster”.

Neni5  Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja pér té hyré né kantier mé: 25/08/2014

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion qé mbulon deri
né shumén prej:

Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve

Pér démtime ose humbije té Pajisjeve

Pér démtime ose humbije té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve

Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier

Neni7: Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t& mbarimit té Punéve do té pérfshijné: Kontrollin
periodik te punimeve te kryera nga Kontraktori.

e ow

Neni 8: Llojii Kontratés
8.1 Kjo kontraté do té€ ¢gmohet si njé
0 Kontraté me Cmim Njesie t&é bazuar né ¢mimet e njesise té shprehura né Preventivin ne Njesi
a Kontraté me Shumé Totale
Neni 9:  Grafiku i Pagesés
9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém: Cdo situacion mujor te paragitur nga Kontraktori.
9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda 10 ditéve nga data qé kontraktori paraqet njé dokument qé
deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit t& dokumentit nga
drejtuesi i projektit.
9.3 Monedha e pagesés do té jeté Leke. Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.
Neni 10. Pagesa Paraprake
10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté, ska pagesa palaplake Nése nuk éshté specifikuar,
kontraktori nuk do té marré pagesé paraprake. =

102 Nése éshté premtuar njé pagesé- paraprake avanca do- te pa§uhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates., , . o : ii I
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103 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa qé duhet t'i j
formulés sé méposhtme:

Neni1l. Shérbimet né Lidhje me tc/ A AL
11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura

Neni 12, Zbritja e garancisé sé kontratés

121 Neése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Neése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Autoriteti Kontraktor Kontraktuesi

KOMUNA FRATAR, MALLAKASTER Shoqeria: “PESE VELLEZERIT” SHPK

Emri dhe firma e Pérfagésuesit Emri dhe firma e Perg_qgs?esﬂ

Astrit SEJDIN P Shkelgim DULL

Vula: -:-}\if@ Wi . Vula: ! o 501" ‘
Adresa: I‘!‘_f:f_i‘J pen ¢ ‘ ., v — =/ PESE VE LLESZAELT
Tel: : £ i Tel:
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