



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BURREL

Adresa: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel Tel.Fax.: 0217 2421 e-mail: bashkiaburrel@gmail.com

Nr. 823 Prot

Burrel, me 25.05.2015

FORMULARI I KONTRATËS

Titulli i Kontratës: " Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"

Kjo Kontratë është lidhur më 25/05/2015 midis Bashkise Burrel me adrese: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel me NIPT K48115913J e perfaqesuar nga Kryetaria e Bashkise Burrel znj. Adelina FARRICI tani e tutje të referuar si "Autoriteti Kontraktor".

dhe bashkimi i operatoreve

"Mandi 1 sh.p.k me NIPT J77506315C perfaqesuar nga Dalip KUQI , me seli ne Mamurras, Lezhe, njekohesisht dhe person i autorizuar me prokure te posacme nr.4444/1 Rep , nr 2855/1 Kol date 09/04/2015 per kryerjen e te gjitha veprimeve ne emer dhe per llogari te Shoqerise "Sterkaj sh.p.k" me NIPT J68310708M perfaqesuar nga Lulzim STERKAJ me seli ne Shkrel, Dedaj, Malesi e Madhe, tani e tutje i quajtur si "Kontraktuesi".

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor paraqet një kërkesë për Realizimin e Punëve, duke i'u referuar

Prokurimit (objekti) : " Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"

Menjëherë pasi Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë 16/04/2015 bie dakord të realizojë Punët, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular Kontrate
- Formulari i Ofertës i paraqitur nga Ofertuesi
- Kërkesat e pergjithshme te Pranimi/Kualifikimit
- Specifikimet Teknike



- Preventivin e Kostove
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor
- Formularin e Sigurimit të Kontratës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj Kontrate. Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor pranon Ofertën nga Kontraktori, në një shumë prej **41.571.107 (Dyzet e një milion e pesëqind e shtatedhjetë e një mijë e njëqind e shtatë) leke (pa TVSH) dhe 49.885.328 (Dyzet e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind e njëzet e tete) leke me TVSH** për realizimin e Punëve;

Palët bien dakort si më poshtë:

1. Kontraktuesi duhet të paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: **4.988.533 (Kater milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tete mijë e pesëqind e tridhjetë e tre) leke me TVSH**
2. Kontraktuesi është i detyruar të kryejë Punët për Autoritetin Kontraktor, siç kërkohet në këtë Kontratë.
3. Autoriteti Kontraktor është i detyruar të paguajë për Punët, në shumën e parashikuar në këtë Kontratë.
4. Në këtë Formular Kontrate, fjalët dhe shprehjet do të kenë të njëjtin kuptim që i ngarkohet atyre në Kushtet e Kontratës.
5. Palët e kësaj Kontrate kanë përgjegjësi për moszbatim ose zbatim të papërshtatshëm të detyrimeve të tyre kontraktore dhe për dëmet e shkaktuara secilës nga moszbatimi i detyrimeve, që janë subjekt kompensimi, në përputhje me Kushtet e Kontratës.


Sot, më datë 25 / 05 / 2015 / palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

AUTORITETI KONTRAKTOR

KONTRAKTUESI

BASHKIA BURREL

Adelina FARRICI



“Mandi 1 sh.p.k “Sterkaj sh.p.k”

Z. Dalip KUQI dhe Lulzim STERKAJ



KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS

Neni 1


Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2

Përkufizime

- 2.1 "Preventiv total" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 "Preventiv per njesi" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 "Afati i realizimit te punimeve" do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 "Cmim kontrate" do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.



- 2.6 "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 "Data e fillimit" është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndërtimit. Nëse kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jetë dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndërtimeve.
- 2.11 "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 "Drejtues projekti" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punon objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 "Kantier" do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 "Raport i inspektimit të kantierit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 "Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 "Ngritja e kantierit" do të thotë punimet e ndërtimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.



- 2.22 "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 3

Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4

Praktikat e Korrupsuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsuara. Veprimet e korrupsuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5


Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtion ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6

Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.



- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7

Origjina e Materialeve

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 8

Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.



Neni 9

Komunikimi

9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 10

Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 11

Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dunkshe që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 12

Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 13

Kontraktori që Kryen Punimet

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.



Neni 14

Ekzekutimi i Punimeve

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

Neni 15

Ngritja e Kantierit

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16

Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rrezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 17

Zbulimet

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 18

Disponimi i Kantierit

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.



Neni 19

Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20

Paralajmërimi në Kohë

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 21

Kontrolli i Cilësisë

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 22

Defektet e Pakorrigjuara

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.



Neni 23

Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
 - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24

Përgjegjësitë e kontraktorit

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25

Sigurimi

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumën e shprehur në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky sigurim duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbresë koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 26

Testimet dhe Inspektimet

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës.



- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.
- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shitesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 27

Garancitë

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

Neni 28

Çmimi i Kontratës

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Neni 29

Kushtet e Pagesës

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i



Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30

Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 30.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.
- 30.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

Neni 31

Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 31.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.



Neni 32

Forca Madhore

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33

Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.



Neni 34

Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 35


Negociatat dhe Amendamentet

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 36

Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e mëposhtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale



39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

Neni 40

Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 41

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 42

Nënkontraktimi

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinë që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë



- 42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

Neni 43

Transferimi i të Drejtave

- 43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44

Sigurimi i Kontrates

- 44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 45

Baza Ligjore

- 45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 46

Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 46.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.



Neni 47

Përfaqsimi i Palëve

- 47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 48

Lajmërimet

- 48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 49

Llogaritja e Afateve

- 49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



KUSHTET E VEÇANTA

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është : **Bashkia Burrel me adrese: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel me NIPT K48115913J e perfaqesuar nga Kryetaria e Bashkise Burrel znj. Adelina FARRICI**

1.2 Kontraktori është :
"Mandi 1 sh.p.k me NIPT J77506315C perfaqesuar nga Dalip KUQI Lezhe, Mamurras njekohesisht dhe person i autorizuar me prokure te posacme nr.4444/1 Rep , nr 2855/1 Kol date 09/04/2015 per kryerjen e te gjitha veprimeve ne emer dhe per llogari te Shoqerise "Sterkaj sh.p.k" me NIPT J68310708M perfaqesuar nga Lulzim STERKAJ Shkrel DEDAJ, Shkoder

Neni 2

Sigurimi i Kontrates

Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) **4.988.533 (Kater milion e nenteqind e tetedhjte e tete mije e peseqind e tridhjte e tre) leke me TVSH**

duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.1 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: _____



Neni 3

Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: **Znj. Ditika QATIPi**

Subjektit "TAULANT" sh.p.k me Licensë NR.MK.0919/7 date 07/04/2015 "Pë mbikëqyrje punimesh zbatimi" me drejtues ligjor **Znj. Ditika QATIPi**

3.2 Adresa/pika e kontaktit: Rr."Gjik Kuqali" Pall. 23/2, Shk. 1 Tirane /Nr.Cel . 0682032814
0695375428



Neni 4

Kantieri

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet): "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" Burrel

Neni 5

Data e Fillimit

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më datë 25/05/2015 dhe afati i përfundimit të punimeve do të jetë 25/10/2015, 5 muaj (150 dite) pas hyrjes në kantier.

Neni 6

Siguracioni

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

- a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____
- b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____
- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _____
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 7

Inspektimet dhe Testimet


- 7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: kontrollin e punimeve përfundimtare në sasi dhe cilësi sipas legjislacionit të kushteve teknike të ndërtimit.

Neni 8

Lloji i Kontratës

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
☐ Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi

Neni 9



Grafiku i Pagesës

9.1 Pagesa do të behet sipas levrimit të fondit.

9.2 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtem pranë Tirana Bank sipas strukture 00-04530-05-2312118 të caktuar:

Nr.	Muaj	Data	Shuma Totale (me T.V.SH)	00-04530- 05-2312118
1	Qershor	15/06/2015	10.000.000	10.000.000
2	Korrik	15/07/2015	10.000.000	10.000.000
3	Gusht	17/08/2015	10.000.000	10.000.000
4	Shtator	15/09/2015	10.000.000	10.000.000
5	Tetor	15/10/2015	6.555.875	6.555.875
6	Janar	15/01/2016	3.329.453	3.329.453
7	Totali		49.885.328	49.885.328

9.3 Pagesa për Punët duhet bërë brenda 30 ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit.

9.4 Monedha e pagesës do të jetë Lek .

9.5 Nr. IBAN AL88 2061 1004 0000 1003 0102 2100

Neni 10

Pagesa Paraprake

10.1 Kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

Neni 11

Shërbimet në Lidhje me to

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 12

Zbritja e garancisë së kontratës



Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
5% per cdo situacion pjesor te paraqitur.

12.2 Afati i garacise se punimeve eshte 24 muaj nga data e nenshkrimit te akt-marrjes ne dorezim te objektit.

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA BURREL

Adelina FARRICI



KONTRAKTUESI

“Mandi 1 sh.p.k dhe “Sterkaj sh.p.k”

Z. Dalip KUQI dhe Lulzim STERKAJ



Fondi limit: 15.904.400 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë e katërqind) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Të ardhurat e Sh.a, Ujësjetës Kanalizime Tiranë.

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj duke nisur nga data e lidhjes së kontratës. Furnizimi do behet cdo muaj sipas sasisë së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 04/05/2015

Publikime të mëparshme: Jo

Publikuar ne Buletinin e datës 14/04/2015

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik "ARJEIL" sh.p.k NIPT: K31320002C

Vlera: 15.456.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik "ARJEIL" sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 15.456.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjetës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga "5 Maji" pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.05.2015

Ankesa: JO

BASHKIA BURREL **FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT**

Nga: *Bashkia Burrel, sheshi "Ahmet ZOGU" Burrel*

Për: Bashkimin e Operatoreve "Mandi 1 sh.p.k me NIPT J77506315C

perfaqesuar nga Dalip KUQI, Lezhe, Mamurras dhe "Sterkaj sh.p.k" NIPT J68310708M
perfaqesuar nga Lulzim STERKAJ ,Shkrel DEDAJ,Shkoder

* * *

Procedura e prokurimit: [*Procedur e HAPUR*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotualet për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"

Fondi limit: 55,423,661 (pesëdhjetë e pese milion e kater qind e njezet e tre mije e gjashte qind e gjashtedhjetë e nje) leke pa tvsh.

Burimi i financimit: Fondi i Zhvillimit te Rajoneve FZHR

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. KACDEDJA sh.p.k me NIPT K 51712017A dhe AGRI CONSTRUKSION me NIPT K0172500F . Me vlere te ofertes 41.642.521(Dyzet e nje milion e gjashteqind e dyzet e dy mije e peseqind e njezet e nje) leke (pa TVSH)
 - 2.MANDI 1 sh.p.k me NIPT J77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M Me vlere te ofertes 41.571.107 (Dyzet e nje milion e peseqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind e shtate) leke (pa TVSH)
 3. HASTOÇI sh.p.k me NIPT J 62028009B Me vlere te ofertes 42.111.947 (Dyzet e dy milion e njeqind e njembdhjete mije e nenteqind e dyzet e shtate)leke (pa TVSH)
 4. KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K71401004W Me vlere te ofertes 42.257.535 (Dyzet e dy milion e dyqind e pesedhjete e shtate mije e peseqind e tridhjete e pese leke (pa TVSH)
 - 5.NDREGJONI sh.p.k me NIPT K31329048I Me vlere te ofertes 42.676.221(Dyzet e dy milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e dyqind e njezet e nje) leke (pa TVSH)
 - 6.BE-IS sh.p.k me NIPT K71412003A dhe AURORA KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K02017003I Me vlere te ofertes 43.544.088 (Dyzet e tre milion e peseqind e dyzet e kater mije e tetedhjete e tete) leke (pa TVSH)
 - 7.ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K91326028I Me vlere te ofertes 48.570.777 (Dyzet e tete milion e peseqind e shtatedhjete mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate) leke (pa TVSH)
 - 8.LALA sh.p.k me NIPT J76418903B Me vlere te ofertes 51.318.250 (Pesedhjete e nje milion e treqind e tetembdhjete mije e dyqind e pesedhjete) leke (pa TVSH)
 - 9.JUNIK sh.p.k me NIPT J68007522L Me vlere te ofertes 53.175.143 (Pesedhjete e tre milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije e njeqind e dyzet e tre) leke (pa TVSH)
 - 10.EGLAND sh.p.k me NIPT J96829419D dhe PIENVIS sh.p.k me NIPT K12410001Q Me vlere te ofertes 39.763.341 (Tridhjete e nente milion e shtateqind e gjashtedhjete e tre mije e treqind e dyzet e nje) leke (pa TVSH)
 - 11.VLLAZNIMI sh.p.k
- Nuk ka paraqitur oferte

Janë Kualifikuar 9(nente) operatorë ekonomik pjesmarres në këtë procedure:

1. MANDI 1 sh.p.k me NIPTJ 77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M perfaqesuar nga Z. Dalip KUQI ,Mamurras .Me vlere te ofertes 41.571.107 (Dyzet e nje milion e peseqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind e shtate) leke (pa TVSH)
- 2.KACDEDJA sh.p.k me NIPT K 51712017A dhe AGRI CONSTRUKSION me NIPT K0172500F perfaqesuar nga Z. Skender KACDEDJA,me adrese rruga "Don Bosko",pallati "Meld" Tirane Me vlere te ofertes 41.642.521 (Dyzet e nje milion e gjashteqind e dyzet e dy mije e peseqind e njezet e nje) leke (pa TVSH)
- 3.HASTOÇI sh.p.k me NIPT J62028009B me administrator Mynyr HASTOÇI,adresa Lagja "Eurolingua",Farke Tirane Me vlere te ofertes 42.111.947 (Dyzet e dy milion e njeqind e njembdhjete mije e nenteqind e dyzet e shtate)leke (pa TVSH)
- 4.KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K71401004W ,me administrator Lavdrim GJECI rruga "Adem Jashari"Njesia Bashkiake nr.5 Tirane

- Me vlere te ofertes 42.257.535 (Dyzet e dy milion e dyqind e pesedhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë leke (pa TVSH)
5. NDREGJONI sh.p.k me NIPT K31329048I me administrator Xhetan NDREGJONI adresa rruga "Sule Bega" Njesia Bashkiake Nr.8 Tirane
- Me vlere te ofertes 42.676.221 (Dyzet e dy milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e një) leke (pa TVSH)
- 6.BE-IS sh.p.k me NIPT K71412003A dhe AURORA KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K02017003I perfaqesuar nga Z. Hamz ISLAMAJ adresa rruga "Barrikadave",Nr.144 Tirane
- Me vlere te ofertes 43.544.088 (Dyzet e tre milion e pesëqind e dyzet e katër mijë e tetëdhjetë e tetë) leke (pa TVSH)
- 7.ALKO IMPEX GENERAL KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K91326028I me administrator Valon ADEMI adresa rruga "Reshit Petrela" Tirane
- Me vlere te ofertes 48.570.777 (Dyzet e tetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) leke (pa TVSH)
- 8.LALA sh.p.k me NIPT J76418903B me administrator Skender LALA adresa Krume ,Kukes Me vlere te ofertes 51.318.250 51.318.250 (Pesëdhjetë e një milion e treqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) leke (pa TVSH)
- 9.JUNIK sh.p.k me NIPT J68007522L me administrator Ded MALUTAJ adresa Lagja "SMT" prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe Me vlere te ofertes 53.175.143 (Pesëdhjetë e tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e tre) leke (pa TVSH)

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. EGLAND sh.p.k me NIPT J96829419D dhe PIENVIS sh.p.k me NIPT K12410001Q Me vlere te ofertes 39.763.341 leke (pa TVSH)

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

- 1.Shqeria Egländ sh.p.k ka deklaruar se makinerite nuk jane te angazhuara ne objekte te tjera ,nderkohe qe ne si Autoritet Kontraktor kemi lidhur kontrate me kete operator per nje objekt prokurimi dhe makinerite e deklaruar jane te angazhuara ne objektin qe kemi lidhur kontraten.
- 2.Gjithashtu ka deklaruar se Drejtuesi Teknik nuk eshte i angazhuar ne asnje objekt tjeter prokurimi,nderkohe qe ne kemi lidhur nje kontrate me operatorin Egländ shpk dhe Drejtuesi Teknik eshte i angazhuar ne objektin qe kemi lidhur kontraten.
- 3.Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomik PIENVIS shpk eshte e pasakte ne te dhenat e saj ,pasi jane dhene afate dhe vlera te ndryshme per kontraten me te njejtin objekt prokurimi.

2.VLLAZNIMI sh.p.k

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

- Nuk ploteson asnje nga kriteret e kerkuara ne DST te vendosura si kusht per kualifikimin e pjesmarresve ne konkurim.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine : MANDI 1 sh.p.k me NIPT J 77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M perfaqesuar nga Z. Dalip

KUQI ,Mamurras , .Me vlere te ofertes 41.571.107 leke (pa TVSH) jeni te lutur të paraqisni pranë Bashkia Burrel, Sheshi "Ahmet Zogu", Burrel, Tel.: 0217 23536, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.04.2015

Ankesa: Po

Ankesa e ardhur nga "Kevin Construction" Sh.P.K me nr.720 prot dt.05.05.2015 i është kthyer pergjigje me shkresen nr 720/1 prot dt.07.05.2015 ne lidhje me pretendimet e ngritura nga "Kevin Construction" Sh.P.K


BASHKIA MAMURRAS **FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT**

- **[Data : 13.05.2015]**
- **Nga :** [*Autoriteti Kontraktor , Bashkia Mamurras. Lagj. "Drita" .*]
- **Për:** [*Operatori ekonomik, "BAMI", shpk, me adrese : Durres , Fushe-Kruje , Kameras] .*
* * *
- **Procedura e prokurimit:** E Hapur
- **Përshkrim i shkurtër i kontratës , kohezgjatja e kontrates :** [*"Rehabilitimi i rrugeve dhe lulishteve midis pallateve , Lagj.Zef Hoti , faza e pare, afati i perfundimit te puneve per fazen e pare eshte : 45 dite kalendarike nga zbatimi i kontrates] .*
- **Fondi Limit :** 8.477.347 (tete milion e katerqind e shtatedhjetë e shtate mje e treqind e dyzete e shtate) leke pa TVSH .
- **Burimi i financimit:** Buxheti i shtetit ☐ , Te ardhura X , Grant X , te trasheguara ☐ , donacione ,
etj ☐ . Investim ☐ , Shpenzim operativ , ☐
- **Data e zhvillimit te procedures se prokurimit :** 21.04.2015 ora: 10:00
- **Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):** Buletini i Njoftimeve Publike 30.03.2015 [*Numri : 12*] .
- **Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:**
 - **1.Operatori ekonomik ; "SHAMO-KONSTRUKSION" , shpk**
me adrese : Tirane , rruga Zef Jubani , pallati Merkaj , hyrja 1/5, kati II



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA BURREL



Adresa: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel; Tel/Fax: 0217 2421; E-mail: bashkiaburrel@gmail.com

URDHËR PROKURIMI

Nr 55 datë 25/03 / 2015

Mbështetur në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", si dhe në vendimin Nr. 10, datë 25.2.2015 për shpërndarjen e fondit për infrastrukturën vendore dhe rajonale, pjesë e fondit për zhvillimin e rajoneve.

URDHEROJ:

Te kryhet prokurimi me objekt: Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotualet për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit", me fond limit **55,423,661 (pesedhjetë e pesë milion e katër qind e njezet e tre mijë e gjashtë qind e gjashtedhjetë e një) leke pa tvsh** vene në dispozicion nga fondi Zhvillimit të Rajoneve, e financuar për vitin 2015 vlera **38,796,562.5 (tridhjetë e tetë milion e shtatëqind e nentëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e gjashtedhjetë e dy pike pesë) lek pa tvsh** dhe për vitin 2016 vlera është **16,627,098.3 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njezet e shtatë mijë e nentëdhjetë e tetë pike tre) lek pa tvsh** për:

1. Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotualet për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit", me fond limit **55,423,661 (pesedhjetë e pesë milion e katër qind e njezet e tre mijë e gjashtë qind e gjashtedhjetë e një) leke pa tvsh**

Lloj I procedurës së prokurimit do të jetë: **Tender I Hapur.**

Autoriteti Kontraktor zgjedh te perdor Tender I Hapur procedura e preferuar per kontratat per prokurime si dhe ne baze te Vleres se kontrates mbi kufirin e ulet monetar te percaktuar ne Rregullate Prokurimit Publik.

Ngarkohet per zbatimin e ketij urdheri antaret e Njesise se Prokurimit.

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Malvina Hoxha | Kryetare |
| 2. Elson Reca | Antar |
| 3. Denalda Duka | Antare |

- Ky urdher hyn në fuqi menjëherë.

NËNPUNËSI I AUTORIZUAR

Mexhit SINA



NËNPUNËSI I AUTORIZUAR

Mexhit SINA



Adresa: Bregu "Abdull Xhaxhi" Burrel, Tërbëk +355 7 72421, E-mail: burrel@ksh.gov.al



BASHKIA BURREL

Agjencisë së Prokurimit Publik
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Tiranë.

Lënda: Për procedurën e prokurimit me objekt: Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. **Autoriteti Kontraktor:** Bashkia Burrel Sheshi "Ahmet Zogu" ", Tel/Fax: +355 217 22421;
E-mail: bashkiaburrel@gmail.com Adresa e
Internetit: www.bashkiaburrel.gov.al;
2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** "Procedure e Hapur "
3. **Objekti i prokurimit:** Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët:
"Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i
Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"
4. **Fondi limit:** 55,423,661 (pesedhjetë e pese milion e kater qind e njezet e tre
mije e gjashte qind e gjashtedhjetë e nje) leke pa tvsh.
5. **Burimi i financimit:** FONDI I ZHVILLIMIT TE RAJONEVE
6. **Afati për realizimin e kontrates** 150 (njqind e pesedhjetë) ditë nga data e lidhjes së
kontratës.
7. **Data e zhvillimit të tenderit:** 16.04.2015, ora 12:00 vendi: Bashkia e Burrel
Website i APP-së: www.app.gov.al
8. **Afati i fundit për pranimin e dokumentave:** 16.04.2015, ora 12:00, vendi: Bashkia Burrel
Website i APP-së: www.app.gov.al

NENPUNESI AUTORIZUES

Mexhit SINA

Adresa: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel; Tel/Fax: +355 217 22421; E-mail: bashkiaburrel@gmail.com

Nr.16/ TRSO2/Nr.i serisë: 0042375

[Ref.:.....]
[Data:.....] 14/05/2015 (Kjg garanci hyn ne fuqi ne kete date)

Për: BASHKIA BURREL

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: JVI MANDI 1 SHPK & STERKAJ SHPK

[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [Referenca e dosjes, përcaktuar sipas autoritetit kontraktor]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: _____ [Referenca e dosjes, përçikimi sipas detyrës së punës]
Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: Koke Malci-
[Lloji i procedurës dhe objekti]

Qendër- Rexhep Pashë Mati, Kuvendi i Dukagjinit dhe trotuaret për rrugën Kuvendi i Dukagjinit.

[Lloji i procedurës dhe objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: _____ [Data] [Numri]
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që _____
[Emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]

t'i jetë akorduar kontrata,

t'i jetë akorduar kontratën,

Ne **SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a**, Tiranë jemi Garantues të **JV/ MANDI 1 SHPK & STERKAJ SHPK**

në një shumë prej 4988533 LEK (katër milion e nentëqindtëdhjetetëmijë e pesëqindtëdhjetë dhe tre qindra për qind për qind) [Emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]

[Monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]

e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me BASHKIA BURREL
[Emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e _____ BASHKIA BURREL _____ vlerën e
[Emri i autoritetit kontraktor]
siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar
shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës por jo më vonë se data ____/____/_____. (nëse është shprehur me datë në "njoftimin e fituesit")

Deri me 30 dite pas Leshimit te Certifikates se Perfundimit

Lëshuar në _____, më _____ / _____ / _____, në përputhje me Autorizimin nr. 2,
datë 23.06.1999, pika 7, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e
Ligjit nr. 8081, datë 07.03.1996 “Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve”.

Nënshkruar nga: _____

 _____

 **SIGURUESI**
AVNI PONARI

Tirane Meliha Ibra

unimëve.

SIGURUESI
AVNI PONARI
Drejtor i Përgjithshëm

UNION GROUP
DEGA TIRANE

SIGAL UNIO GROUP AUSTRIA Sh.p.k. Autorizim nr. 2, datë 29.06.1999, NPT JO1809007H, Kodifikat 370899, Adresë: Bl. "Zogu I", Nr. 1, Tiranë, Kutia Postare 2387, Tel: 04 2233 308, Fax: 04 2250 220, e-mail: info@sigal.com.al. Për çdo rast të paparashikuar do të zbatohen dispoitat e Neneve 585 e vijues të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. Kjo garanci nuk përfshin periudhën e mirëmbajtjes. Garancia qëndron vetëm për një detyrim efektiv. Kjo garanci hyn në fuqi në datën e lidhjes së kontratës midis ofertuesit dhe Autoritetit Kontraktor dhe nuk i kalon afatet ligjore për zbatimin e kontratës.



BASHKIA BURREL

Adresa: Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel; Tel & Fax: +355 217 23536; E-mail: bashkiaburrel@gmail.com

Nr. 776 Prot

Burrel me 13.05.2015

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nga: *Bashkia Burrel, sheshi "Ahmet ZOGU" Burrel*

Për: Bashkimin e Operatoreve "Mandi 1 sh.p.k me NIPT J77506315C

perfaqesuar nga Dalip KUQI, Lezhe, Mamurras dhe "Sterkaj sh.p.k" NIPT J68310708M

perfaqesuar nga Lulzim STERKAJ, Shkrel DEDAJ, Shkoder

Procedura e prokurimit: [*Procedur e HAPUR*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"

Fondi limit: 55,423,661 (pesedhjetë e pesë milion e katër qind e njëzet e tre mijë e gjashtë qind e gjashtedhjetë e një) leke pa tvsh.

Burimi i financimit: Fondi i Zhvillimit të Rajoneve FZHR

Njoftojme se, kanë qene pjesemarrës në procedure keta ofertues me vlerat perkatëse të ofruara:

1. KACDEDJA sh.p.k me NIPT K 51712017A dhe AGRI KONSTRUKSION me NIPT K0172500F. Me vlerë të ofertes 41.642.521 (Dyzet e një milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e pesëqind e njëzet e një) leke (pa TVSH)
2. MANDI 1 sh.p.k me NIPT J77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M Me vlerë të ofertes 41.571.107 (Dyzet e një milion e pesëqind e shtatedhjetë e një mijë e njëqind e shtatë) leke (pa TVSH)
3. HASTOÇI sh.p.k me NIPT J 62028009B Me vlerë të ofertes 42.111.947 (Dyzet e dy milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e nentëqind e dyzet e shtatë) leke (pa TVSH)
4. KEVIN KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K71401004W Me vlerë të ofertes 42.257.535 (Dyzet e dy milion e dyqind e pesedhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) leke (pa TVSH)

5. NDREGJONI sh.p.k me NIPT K31329048I Me vlere te ofertes 42.676.221 (Dyzet e dy milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e dyqind e njezet e nje) leke (pa TVSH)

6. BE-IS sh.p.k me NIPT K71412003A dhe AURORA KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K02017003I Me vlere te ofertes 43.544.088 (Dyzet e tre milion e peseqind e dyzet e kater mije e tetedhjete e tete) leke (pa TVSH)

7. ALKO IMPEX GENERAL KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K91326028I Me vlere te ofertes 48.570.777 (Dyzet e tete milion e peseqind e shtatedhjete mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate) leke (pa TVSH)

8. LALA sh.p.k me NIPT J76418903B Me vlere te ofertes 51.318.250 (Pesedhjete e nje milion e treqind e tetembedhjete mije e dyqind e pesedhjete) leke (pa TVSH)

9. JUNIK sh.p.k me NIPT J68007522L Me vlere te ofertes 53.175.143 (Pesedhjete e tre milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije e njeqind e dyzet e tre) leke (pa TVSH)

10. EGLAND sh.p.k me NIPT J96829419D dhe PIENVIS sh.p.k me NIPT K12410001Q Me vlere te ofertes 39.763.341 (Tridhjete e nente milion e shtateqind e gjashtedhjete e tre mije e treqind e dyzet e nje) leke (pa TVSH)

11. VLLAZNIMI sh.p.k

Nuk ka paraqitur oferte

Janë Kualifikuar 9(nente) operatorë ekonomik pjesmarres në këtë procedure:

1. MANDI 1 sh.p.k me NIPTJ 77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M perfagesuar nga Z. Dalip KUQI ,Mamurras .Me vlere te ofertes 41.571.107 (Dyzet e nje milion e peseqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind e shtate) leke (pa TVSH)

2. KACDEDJA sh.p.k me NIPT K 51712017A dhe AGRI KONSTRUKSION me NIPT K0172500F perfagesuar nga Z. Skender KACDEDJA, me adrese rruga "Don Bosko", pallati "Meld" Tirane Me vlere te ofertes 41.642.521 (Dyzet e nje milion e gjashteqind e dyzet e dy mije e peseqind e njezet e nje) leke (pa TVSH)

3. HASTOÇI sh.p.k me NIPT J62028009B me administrator Mynyr HASTOÇI, adresa Lagja "Eurolingua", Farke Tirane Me vlere te ofertes 42.111.947 (Dyzet e dy milion e njeqind e njembedhjete mije e nenteqind e dyzet e shtate) leke (pa TVSH)

4.KEVIN KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K71401004W ,me administrator Lavdrim GJECI rruga "Adem Jashari"Njesia Bashkiake nr.5 Tirane

Me vlere te ofertes 42.257.535 (Dyzet e dy milion e dyqind e pesedhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë leke (pa TVSH)

5. NDREGJONI sh.p.k me NIPT K31329048I me administrator Xhetan NDREGJONI adresa rruga "Sule Bega" Njesia Bashkiake Nr.8 Tirane

Me vlere te ofertes 42.676.221 (Dyzet e dy milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e një) leke (pa TVSH)

6.BE-IS sh.p.k me NIPT K71412003A dhe AURORA KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K02017003I perfaqesuar nga Z. Hamz ISLAMAJ adresa rruga "Barrikadave",Nr.144 Tirane Me vlere te ofertes 43.544.088 (Dyzet e tre milion e pesëqind e dyzet e kater mijë e tetëdhjetë e tetë) leke (pa TVSH)

7.ALKO IMPEX GENERAL KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT K91326028I me administrator Valon ADEMI adresa rruga "Reshit Petrela"Tirane

Me vlere te ofertes 48.570.777 (Dyzet e tetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) leke (pa TVSH)

8.LALA sh.p.k me NIPT J76418903B me administrator Skender LALA adresa Krume ,Kukes Me vlere te ofertes 51.318.250 51.318.250 (Pesëdhjetë e një milion e treqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) leke (pa TVSH)

9.JUNIK sh.p.k me NIPT J68007522L me administrator Ded MALUTAJ adresa Lagja "SMT" prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe Me vlere te ofertes 53.175.143 (Pesëdhjetë e tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e tre) leke (pa TVSH)

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. EGLAND sh.p.k me NIPT J96829419D dhe PIENVIS sh.p.k me NIPT K12410001Q Me vlere te ofertes 39.763.341 leke (pa TVSH)

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1.Shoqeria Egland sh.p.k ka deklaruar se makinerite nuk jane te angazhuara ne objekte te tjera ,nderkohe qe ne si Autoritet Kontraktor kemi lidhur kontrate me kete operator per nje objekt prokurimi dhe makinerite e deklaruar jane te angazhuara ne objektin qe kemi lidhur kontraten.

2.Gjithashtu ka deklaruar se Drejtuesi Teknik nuk eshte i angazhuar ne asnje objekt tjeter prokurimi,nderkohe qe ne kemi lidhur nje kontrate me operatorin Egland shpk dhe Drejtuesi Teknik eshte i angazhuar ne objektin qe kemi lidhur kontraten.

3.Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori ekonomik PIENVIS shpk eshte e pasakte ne te dhenat e saj ,pasi jane dhene afate dhe vlera te ndryshme per kontraten me te njejtin objekt prokurimi.

2.VLLAZNIMI sh.p.k

Perkatesisht per arsyet e meposhitme:

- Nuk ploteson asnje nga kriteret e kerkuara ne DST te vendosura si kusht per kualifikimin e pjesmarresve ne konkurim.


Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine : MANDI 1 sh.p.k me NIPT J 77506315C dhe Sterkaj sh.p.k me NIPT J68310708M perfagesuar nga Z. Dalip KUQI ,Mamurras , .Me vlere te ofertes 41.571.107 leke (pa TVSH) jeni te lutur të paraqisni pranë Bashkia Burrel, Sheshi "Ahmet Zogu", Burrel, Tel.: 0217 23536, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar,siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.04.2015

Ankesa: Po

Ankesa e ardhur nga "Kevin Construction" Sh.P.K me nr.720 prot dt.05.05.2015 i eshte kthyer pergjigje me shkresen nr 720/1 prot dt.07.05.2015 ne lidhje me pretendimet e ngritura nga "Kevin Construction" Sh.P.K

NENPUNESI AUTORIZUES
Mexhit SINA



Grafiku i Punimeve



Rikonstrukcion i fasadave dhe zëvendësimit i ndryshimit në rrugët: "Koke Malci"- Qendër- "Rexhep Pasha Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuarët për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit"


	Ndare re Muaj				Muaji i Parë				Muaji i Dytë				Muaji i Tretë				Muaji i Katërt				Muaji i Pente			
	Ndare ne Jave																							
Emertimi i strukturas	vetta e ofertes	ditë punet/	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite	Punt/dite
Punime Cate		1600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Punime fasade/ Prishje		2000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Punime fasade/ Shtatimi		3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punime fasade/ Veshje plaka/ travertine		3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punime fasade/ te ndryshme		1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punime fasade/ lyerje		2925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punime Ndrichimi Rrugore		750	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Punime Plaka dhe trotuari		875	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Punime nga fondi rezerve		1875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shuma		18675	33	46	48	53	62	62	57	52	50	44	44	43	43	46	44	36	30	24	20	17		

shenime :

- 1-normimi i punes eshte bere i logaritme ne funksion te afatit per perfundimin e objektit sipas zerave te punes
- 2-Ndaria sipas zerave eshte bere ne funksion te organit zimit me brigada te specializuar per sejeji ze pune
- 3-Ndaria ne jave presupozon qe per cdo ze pune te punojne punoret dhe specialistat ne pune me grupesipas grafikut te shperndarjes te tujise punore

PUNORI:
ING. DALIP KUQI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BURREL
LEJE NDERTIMI

Adresa: Sheshi "AHMET ZOGU" Burrel Tel & Fax +355 217 22421E- mail:bashkiaburrel@gmail.com

I jepet :

Zhvilluesit :Bashkimi i operatoreve "Mandi 1"shpk dhe "Sterkaj shpk".

Regjistruar si subjekt me te dhenat e meposhtme : : "Mandi 1" shpk me NIPT **J77506315C** perfaqesuar nga Dalip KUQI , me seli ne Mamurras , Lezhe, njekohesisht dhe person i autorizuar me prokure te posacme nr.4444/1 Rep , nr 2855/1 Kol date 09/04/2015 per kryerjen e te gjitha veprimeve ne emer dhe per llogari te shoqerise "**Sterkaj sh.p.k**" me NIPT **J68310708M** perfaqesuar nga Lulzim STERKAJ me seli ne Shkrel, Dedaj, Malesi e Madhe.

Leja e Ndertimit per punimet : "Rikonstruksion i fasadave " , rruga "Koke Malçi-Qender-Rexhep Pashe Mati dhe fasadat e mbetura per rrugen "Kuvendi i Dukagjinit" dhe ndriçimi rrugor.

Adresa e realizimit te punimeve : Rruga "Koke Malçi-Qender-Rexhep Pashe Mati dhe rruga "Kuvendi i Dukagjinit".

Afati kohor i kesaj leje eshte deri ne daten : 25.10.2015.

Leja e Ndertimit jepet me keto kushte :

1. Te respektohet destinacioni i zhvillimit per ndertimin e struktures, si dhe treguesit e zhvillimit.
2. Te respektohet radha e punimeve sipas projektit te miratuar dhe grafikut te punimeve.
3. Te rrethohet zona ku ndertohet dhe te mbahet paster ambjenti perreth.
4. Per cdo nderhyrje ne rrjetin e infrastruktures publike sipas projektit te miratuar te kontaktohet me institucionet perkatese, ne menyre qe te mos krijohen shqetesime ne rrjetin publik .
5. Te respektohen normat dhe standartet e percaktuara ne legjislacionin ne fuqi mbi kryerjen e punimeve dhe sigurine ne pune.
- 6.Gjate zbatimit te punimeve objekti do te kontrollohet nga autoritetet e kontrollit te zhvillimit dhe inspektorati perkates ne fushen e ndertimit.
- 7.Ne shkelje te kushteve ligjore te kesaj leje do te merren masa konform ligjit deri ne prishje saj.
- 8.Afati i fillimit te punimeve eshte 1 (nje) vit nga dat e leshimitte kesaj leje.
- 9.Kjo leje eshte e vlefshme per nje periudhe 5 (pese) mujore nga data e leshimit te saj, referuar grafikut te punimeve.

Data e miratimit te lejes

25.05.2015

KRYETARE BASHKIE
ADELINA FARRICI

