REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMUNA DAJT
KRYETARI

Adresa: Qender Linze, Tirane, Tel&Fax: 00355 4 2 34.5986

Nr.Z67 _Prot Dajt, me&4 . /.2014
KONTRATE SIPERMARRJE

Sot, mé daté &8 [/ /2014, né Komunen Dajt, lidhet kjo kontraté, midis paléve:

KOMUNES DAJT me adresé: Qender - Linze Tel. 04-2345986, pérfagésuar nga Z.Kujtim
QEFALIA, né cilesine e Kryetarit te Komunes Dajt, qé tani e tutje do té quhet “Autoriteti
Kontraktor”,
dhe:
Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ ANADA” & “AGRI CONSTRUKSION “ sh.p.k. si
me poshte: Operatori ekonomik “ Anada” sh.p.k. me adrese: Rruga “Myslym Shyri”,
Blloku 1 Shkalla 10 Ap.168/1 Kati 5 - Tirane , me numer NIPTIL: [71916003L, dhe
Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” Sh.p.k me adrese: “Rruga e Dibres” prane
ish Truprojes se Shkolles Skenderbej Nr.3 - Tirane, menumer NIPT K 01725001F,
perfagesuar ky bashim operatoresh nga shogeria “ Anada” sh.p.k. me administrator nga
Znj. Fllloreta HAJNAJ, ge tani e tutje do te quhet “Kontraktor”, Krijuar sipas kontrates
se bashkepunimit Nr.4634 Rep , Nr.1601 Kol. date 26.08.2014 rene dakort te bejne
bashkimin e perkohshem te shogerive per realizimin e kontrates me objekt “Shtese
kati shkolla 9-vjecare “Qesarake” Komuna Dajt” vazhdim”, ku shoqeria “Anada’
sh.p.k merr persiper te kryej 15.1% te punimeve dhe shogeria “Agri Construksion “
sh.p.k merr persiper te kryej 84.9% te punimeve sipas percaktimeve ne kontraten e
bashkepunimit ( bashkelidhur).

BAZA LIGJORE E KONTRATES

Hartimi i késaj kontrate mbéshtetet né zbatim te Vendimit Nr. 6, date 10.05.2014 ,, Per
shperndarjen e fondit per arsimin, Fondi per Zhvillimin e rajoneve si dhe per nje
ndryshim ne vednimin Nr. 5, date 09.05.2014 te komisionit per zhvillimin e rajoneve ,,
per shpalljen e thirrjes per ndarjen e fondit per arsimin, fondi per zhvillimin e rajoneve”
shkreses Nr. 4645/1, date 08.07.2014 te Ministrise se Arsimit dhe Sporteve per
zbatimin e vendimit te Komitetit te rajoneve per vitin 2014; Kreut VII, Titulli II, Pjesa V
té Ligjit Nr. 7850 daté 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikés sé Shqgiperise”; Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” té ndryshuar; Kreun VII, pika 3 ,a"
the ,b“ paragrafi i Il -te i VKM-se Nr.1 daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té
-okurimit publik” té ndryshuar; VKM Nr. 659 daté 03.10.2007 “Pér rregullat e
rerjes sé procedurave té prokurimit publik me mjete elektronike”; formularin e

tratés, si dhe né kushtet e veganta dhe té pérgjithshme té dokumenteve standarde té
objekti kontrate.




NENI 1
PERKUFIZIME

ofié tuese, plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé
kofit ‘até me gelsa ne dore.

3

fentiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me
Mmet per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne
atje.
“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data q& Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve, e vertetuar nga enti prokurues.
“Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé
pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti. ,
“Cmim Kontrate” do té thoté ¢mimi gé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér
zbatimin e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kortaktore.
“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét
jané mbaruar.
“Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.
“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori
do té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita
né té cilén do té paguhet paradhenia.
“Pajisje” do t& thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né
kantier pér realizimin e Ndertimeve.
“Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té pérdorura
nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.
“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas
kushteve té kontratés.
“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.
“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.
“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate
dhe qé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té
njéjté me ate te perkufizuar ne ligj.
“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.
“Raport i inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit g€ pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té
sipérfages dhe néntokés sé kantierit.
“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.
“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren
si rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet
dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen qéllimit.
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.Nz%.E.m e kantierit” do t& thoté punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, qé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori té gérmoje,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit
a:Wm/mm%mEqm shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e
HmEmo it.

> 3 NENI 2
OBJEKTI i KONTRATES

Objekt mw@mm_. kontrate éshté marrja pérsipér nga ana e Kontraktorit gqé me mjetet e tij
dhedyike marré pérsiper rrezikun té kryej zbatimin e punimeve “Shtese kati shkolla
_9:-vjecare “Qesarake” Komuna Dajt” vazhdim, né bazé t& preventivit, specifikimeve
teknike, projektit dhe grafikut té punimeve, pjesé e pandaré bashkangjitur késaj
kontrate, ndérsa Autoriteti Kontraktor ta pranoj até né bazé té cmimit té caktuar né
ofertén e datés 27.08.2014
NENI 3
VLEFTA E KONTRATES

Vlera e kontratés éshté ajo e paragitur nga ana e Kontraktorit ne vleren prej 38 916
327 leke (pa TVSH) ( tridhjetetetemilion e nenteqind e gjashtembedhjetemije e
treqind e njezeteshtate) leke ose 46 699 592 leke (me TVSH)( dyzetegjashtemiljon e
giashteginde nentedhjete e nentemije e peseqind e nentedhjete e dy) me burim
financimi buxheti i shtetit, sipas vendimit Nr. 6 date 10.06.2014 te Komitetit te
Zhvillimit te Rajoneve, derguar me shkresen Nr. 4645/1, date 08.07.2014 te Ministrise
se Arsimit dhe Sporteve per zbatimin e ketij vendimi.

Per per vitin 2014 eshte parashikuar te financohet fondi ne vleren 22 826 749 leke )
ndersa pjesa tjeter eshte parashikuar per tu financuar gjate vitit 2015.

Té dyja palét bien dakort qé cmimet e punimeve te paraqgitura ne oferten e dates
27.08.2014 jané perfundimtare dhe nuk do té ndryshojné me levizjen e cmimeve té
tregut dhe pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.

NENI 4
AFATITFILLIMIT TE KONTRATES DHE PERFUNDIMI | SA]

Kjo kontrate hyn ne fugi ne daten e nenshkrimit te saj nga palet. Data e fillimit te
punimeve eshte dita kur Autoriteti Kontraktor i perfagesuar nga mbikqyresi i
punemeve i dorezon kontraktorit sheshin e ndertimit. Data e perfundimit te
punimeve eshte 180 dite ( njeqindetetedhjete) dite kalendarike sipas grafikut te
punimeve te paraqitur.

Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t'i paragesé drejtuesit té projektit
njé program plani qé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe
rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve.

Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit,
kontraktori duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do
aktivitet dhe efektet e progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né
sekuencén e aktiviteteve.

Pas perfundimit te ketij afati, neqoftese Kontraktori nuk zbaton me perpikmeri afatin
kohor te percaktuar garte ne kete kontrate dhe te fiksuar edhe me pare ne tenderin e
zhvilluar nga Autoriteti Kontraktor, Vendimi i te cilit e ka shpallur fitues, ketij te fundit i
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lind e drejta te aplikoje penalitetet sipas nenit 16 te kesaj kontrate. Afati i fillimit te
punimeve fillon me daten e dorezimit te sheshit te ndertimit nga investitori.

NENI 5

W.J;/, GJUHA E KONTRATES
N\
Q.mrm né \€ cilén pérpilohet kontrata éshté gjuha shqipe.

ind f NENI 6
a7 KOMUNIKIMI

mufikimi midis paléve duhet té béhet vetém me shkrim. Njoftimi béhet efektiv
vetem pasi té dorezohet.

NENI 7
PREVENTIVI, PROJEKTI DHE DOKUMENTACIONI TEKNIK

Preventivi do té pérfshijé té gjitha zérat e punimeve té parashikuara pér punimet
“Shtese kati shkolla 9-vjecare “Qesarake” Komuna Dajt” vazhdim”. Projektin dhe
dokumentacionin teknik Autoriteti Kontraktor ja ka dorézuar Kontraktuesit komplet
ditén e nénshkrimit té kontratés; Preventivi do té pérdoret pér té llogaritur vlerén e
kontratés. Kontraktori paguhet me sasiné e punés sé kryer sipas projektit, bazuar pér
cdo zé& pune té preventivit.
NENI 8
SIGURIMET

Kontraktori do té pérmbushé, té gjitha detyrimet pér sigurimet qé rrjedhin nga ligjet ne
fuqi né RSH dhe qé lidhen me rreziget qé sipermaresi duhet t& pérballojé qé nga data e
fillimit e deri né fund té pérfundimit t& periudhés sé garancisé:

Démtimet e punimeve

Humbjen dhe ose démtimin e materialeve dhe paisjeve né puné.

Plagosjen ose vdekjen e personelit né puné.

NENI 9
DETYRIMET E SIPERMARRESIT

Kontraktuesi do té kryejé punimet né pérputhje me preventivin e hartuar nga ana e
Autoritetit Kontraktor. Kontraktuesi éshté i detyruar té mbajé ditarin e objektit, ku té
pérfshihen té gjitha punimet e kryera dhe urdhérat e dhéna pér zbatimin e preventivit.
Ky ditar né cdo kohé do ti vihet né dispozicion mbikqyresi i punimeve, Z.Znj.
pérfagesues i Autoritetit Kontraktor i cili caktohet
nga Autoriteti Kontraktor pérpara fillimit t& punimve né bazé té Ligjit 8402, date
10.09.1998 “ Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit’ dhe VKM - sé& Nr.
3, date 15.02.2001 “Pér mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve”. Mbikqyresi i
punimeve do té kontrolloj punimet, vajtjen né destinacion té investimeve té financuara
nga Autoriteti Kontraktor dhe firmosjen e situacioneve.

Kontraktuesi ka pér detyré té ruajé preventivin dhe té mos e pérdore até né objekte té
tjera jashté kétij tenderi.

x”\\\ﬂj
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——



NENI 10
KORRIG]JIMI I DIFEKTEVE

Kontraktori duhet t'i kérkojé drejtuesit té projektit t'i léshojé njé certifikaté pér
~ mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a béjé kété sapo té vendosi se
< unimet jané mbaruar plotésisht.

-
NéXe drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i

projektit do t'i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve
ose aktivitetet qé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

-

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi
_ " kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet t& korrigjohen para
se té 1éshohet certifikata.

NENI 11
SITUACIONET

Kontraktuesi do ti paraqesé pérfagésuesit pér ndjekjen e punimeve brenda 5 ditéve
situacionet. Perfagésuesi do té kontrallojé punén e kryer nga Kontraktuesit dhe do té
vértetojé shumén qé duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 10 ditéve nga paragitja e
situacionit. Vlera e punimeve té kryera do té pércaktohet nga drejtusi I punimeve dhe
do té pérfshijé vlerén e volumeve té zérave té punimeve té pérfunduara dhe té
shprehura né preventiv.

Vlera e punés sé kryer do té pérfshijé vlerat e ndryshimeve dhe rastet e kompensura.

NENI 12
PAGESAT DHE AFATET E SAj

Pagesat nga Autoriteti Kontraktot do té béhet né llogari té Kontraktuesit me Urdher
Xhirim ne llogarine rrjedhese te tij ne Banken me numer llogarie
pér cdo situacion punimesh do té kryhen nga Autoriteti Kontraktor
brenda 20 diteve nga data e firmosjes sé situacionit nga pérfagesuesi i punimeve.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

NENI 13
GARANCIA KONTRATES

Kontraktuesi, pérpara nénshkrimit té Kontratés, do té paragesé Garanciné e
Kontratés, né vlerén prej 10% e ¢mimit total té kontratés me TVSH, pér ekzekutimin e
saj, né favor té Autoriteti Kontraktor ( KOMUNES -DAJT), shume e cila nuk do ti
kthehet Kontraktuesit deri né momentin e kolaudimit dhe marrjes né dorézim té
objektit.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim
pér ¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té
tij sipas kontratés. Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité
pas datés sémarrjes né dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit
do té mbahet deri né pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé se
punimeve.
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NENI 14
TAKSAT

Kontraktuesi éshté i detyruar té paguaj té gjitha taksat né pérputhje me legjislacionin
shqiptar né fuqi.

\
n Pér taksat e pércaktuara né legjislacionin qé ka hyré né fuqi 28 dité para datés sé hapjes

€ tenderit, té cilat duhet ti keté marré parasysh né velerén e kontratés, Kontraktuesi

"nuk do té njohé asnjé shtesé pagesé.

NENI 15
MARRJA NE DOREZIM E OBJEKTIT

Marrja ne dorezim e objektit behet me pérfagesuesit e té dy paléve pér té gjitha
veprimet e marrjes né dorézim mbahet dokumentacioni pérkates i rregullt. Afati i
garancisé sé punimeve do té jeté 24 ( njezetekater muaj) nga data e dorézimit té
objektit.

Kontraktuesi pas perfundimit té punimeve i paraget supervizorit té punimeve
dokumentacionin dhe llogartitjet perfunimtare pér punimet e kryera, t& cilat mbas
vefirikimeve brenda 3 ditéve sé bashku me relacionin e saj ja paraget Autoritetit
Kontraktor, i cili né rast se véren defektet qé jané pasojé e punés jo cilésore té
Kontraktuesit do té parages vérejtjet me shkrim dhe do té kerkoj riparimin e tyre
brenda 5 diteve. Pas riparimit té defekteve nésa ka dhe korigjime té nevojshme né
llogariné pérfundimtare té shumes totale dhe mbas marrjes sé proces verbalit té
kolaudimit, Autoriteti Kontraktor do té léshojé certifikatén e marjes né dorézim té
punimeve dhe do té cliroje garanciné e sigurimin té kontratés jo mé voné se 30 dité pas
datés sémarrjes né dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérqind e sigurimit do té
mbahet deri né pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

NENI 16
DEMSHPERBLIMI PER PAGESAT

Kontraktuesi do ti paguaje Autoritetit Kontraktor démshpérblimin tarifén ditore do té
jeté 4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i
kontratés, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Autoriteti Kontraktor do té paguaj kamat vonesat né pérputhje me dispozitata e
parashikuara né Kodin Civil.
NENI 17
ZGJIDHJA E KONTRATES

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né

kontraté ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.




T Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
/Eo%_oﬁmm_a dhe t'i japi kontraktorit 15 dité té ndreqé mosplotésimin me pérjashtim

x:ﬂ ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin
:.m@.ﬁqm:m do té jeté e menjéhershme.

am@_ﬁrm materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té b&hen proné e
>§o:8a Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj.

| Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky
veprim duhet ndérmarré pér t'i shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe
té kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t'i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara
pér kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do
té kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

NENI 18
ZG]JIDHJA E MOSMARREVESH]JEVE

Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bé&jné ¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje
me negociata direkte.

Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

NENI 19
LEGJISLACIONI BAZE

Ligji i aplikushem do té jeté Legjislacjoni Shqiptar.



NENI 20
TE TJERA

Pjesé e pandaré e késaj kontrate jané:

Formulari i kontrates

[ ]

e Formurali i cmimit té ofertés.

e (Certifikata e garancisé sé kontratés
e Grafiku i punimeve

e Specifikimet teknike

e Projekt zbatimi

([ ]

®

Preventivi i tenderit me cmimet e ofruara nga Kontraktuesi date 27.08.2014

Kushetet e pérgjithshme dhe té vecanta té kontratés.

e Kontrata e bashkepunimit midis paleve Nr. Rep 4634, Nr. Kol 1601, date .
26.08.2014 dhe prokura Nr. Rep 4635 Nr, Kol 1602, date 26.08.2014

Kjo kontraté u hartua ne 4 kopje, prej té cilave 3 ( tre) kopje i mban Autoriteti

Kontraktor dhe 1 ( njé) kopje Kontraktuesi.

AUTORITETI KONTRAKTOR
KOMUNA DAJT

wmqwmnmmcmn nga:

KONTRAKTUES

BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK

Pérfagésuar nga:
ADMINISTRATORET
FILLORETA HAJNA]J

&
PETRIT PATUSHI




